



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE DELLA CITTÀ DI COSENZA.



Elaborato n.

**TAV.
05**

scala

-

C.02 - QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO

IL PROGETTISTA
Ing. **Marco Maria GRANATA**

MARCO MARIA GRANATA
Laurea Specialistica
Sezione n. 11 di 6348
INGEGNERIA
MARCO MARIA GRANATA
Via n. 20 - 87058 Spezzano della Sila (CS)
Tel. 342.056697 - P.IVA 03525330787
Pec: marcomaria.granata.1989@ingpec.eu
mail: marcom.granata@gmail.com



IL COMMITTENTE
COMUNE DI COSENZA
Piazza dei Bruzi n. 1 - 87100 Cosenza (CS)

SINDACO: Avv. Franz CARUSO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TECNICO

Arch. Giuseppe BRUNO

Rev. 01	Data di prima emissione MAGGIO 2021	EMESSO Maggio 2022	VERIFICATO	APPROVATO
------------	--	-----------------------	------------	-----------



QUADRO ECONOMICO





COMUNE DI COSENZA (CS)			
Servizio di progettazione, direzione dei lavori, RS progettazione esecuzione, dell'intervento: "Accordo quadro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale della Città di Cosenza".			
ANNUALITA' 2021 - 2022			
LAVORI A BASE DI APPALTO			
L.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	800 000,00
L.1.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	24 000,00
L.	TOTALE INTERVENTO	€	824 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche (A)			
A1	Progettazione esecutiva, C.S.P, D.L., CSE	€	78 836,45
	TOTALE	€	78 836,45
Altro (B)			
B1	Incentivo R.U.P art. 113 co 2 D.Lgs. 50/2016	€	16 480,00
B2	IMPREVISTI	€	41 200,00
	TOTALE	€	57 680,00
IVA, imposte, contributi (C)			
C1	Oneri relativi alle casse professionali (4%)	€	3 153,46
C2	IVA su spese tecniche (22%)	€	18 037,78
C3	IVA sui lavori (10%)	€	82 400,00
	TOTALE	€	103 591,24
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	1 064 107,69

Il Progettista

F.to Ing. Marco Maria GRANATA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

