

Registro Generale n. 1318/2023

pubblicata il 06/07/2023

Reg. del Settore n. 240 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

Oggetto: PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - Determina a contrarre dei Lavori di #Riquilificazione quartiere di San Vito basso# - DPCM del 21 gennaio 2021 - CUP F88B18000130002 - CIG: 9945169515

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1318/2023

pubblicata il 06/07/2023

Reg. del Settore n. 240 / 2023

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

Antonella Rino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

PNRR, Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione Urbana" - Determina a contrarre dei Lavori di #Riquilificazione quartiere di San Vito basso# - DPCM del 21 gennaio 2021 - CUP F88B18000130002 - CIG: 9945169515

Il Direttore di Settore

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- l'Allegato 1 del predetto Decreto elenca i progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021;
- l'Allegato 3 del predetto Decreto elenca i progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, in cui è ricompresa la concessione del contributo pari a € 2.886.351,00 per la realizzazione dei lavori di *Riquilificazione quartiere di San Vito basso* – CUP F88B18000130002;
- L'intervento "Riquilificazione quartiere di San Vito basso" è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024 elenco annuale 2022, approvato con Delibera n.28 del 18/10/2022 del Consiglio Comunale;
- Il codice CUP attribuito è il numero F88B18000130002;

- L'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”;

VISTA:

- la Determinazione dirigenziale Reg Gen. n. 2512/2022, con la quale si procedeva all'attivazione del procedimento di affidamento dell'incarico professionale propedeutico alla realizzazione dei Lavori di Riqualificazione quartiere di San Vito Basso – CUP: F88B18000130002, e con la stessa si accertava in Entrata sul Capitolo 2175 - fondi PNRR di € 2.597.716,00 al netto della somma precedentemente incamerata con reversale n. 13688 pari a € 288.635,10, già accertata;
- la procedura telematica tramite piattaforma della Pubblica Amministrazione MEF Consip “acquistiinretePA” RDO 3494600, con la quale è stata avviata una TD per l'affidamento dei servizi di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e contabilità dei Lavori Riqualificazione quartiere San Vito Basso;
- la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 709/2023 con la quale si è provveduto alla Re-imputazione all'esercizio corrente delle somme dei lavori di Riqualificazione quartiere di San Vito basso - DPCM 21 gennaio 2021; CUP F88B18000130002;
- la Determinazione dirigenziale Reg Gen. n. 1128/2023 del 04/05/2023, con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e contabilità dei Lavori Riqualificazione quartiere San Vito Basso alla RTP Marco Grandinetti, costituita da: Ing. Marco Grandinetti (Mandatario), Ing. Renato Caferro (Mandante), Ing. Vincenzo Aurelio (Mandante), Ing. Bruno Nazareno Sabatino (Mandante e giovane professionista);

CONSIDERATO CHE i predetti professionisti hanno consegnato in data 19/06/2023 gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Esecutivo, di seguito elencati, materialmente depositati presso il Settore 7:

1.	Relazioni
1.1.	REV. Relazione generale
1.2.	REV. Relazione criteri ambientali minimi (CAM)
1.3.	Relazione tecnica sugli interventi
1.4.	REV. Relazione sulla gestione materie
2.	REV. Documentazione fotografica, rilievi e renders
3.	REV. Inquadramento Territoriale
4.	Corografia a curve di livello
5.	Relazione e schede DNSH
6.	REV. Pavimentazioni stradali
7.	Marciapiedi
7.1	REV. Piano delle demolizioni
7.2	REV. Ricostruzioni ed ampliamento
8.	Zona A – Incrocio con sottopasso
8.1	REV. Inquadramento territoriale-zona A
8.2	REV. Geometria dell'intervento e dettagli-zona A
9.	Intervento di riqualificazione e socializzazione area B
9.1	REV. Inquadramento territoriale- area B
9.2	REV. Piano generale degli interventi- area B
9.3	REV. Geometria dell'intervento- area B
9.4	Dettagli costruttivi- area B
9.5	Renders di progetto- area B
9.6	REV. Impianti- area B
10.	Intervento di riqualificazione e socializzazione area C
10.1	Inquadramento territoriale- area C

10.2	Piano generale degli interventi- area C
10.3	REV. Geometria dell'intervento- area C
10.4	Dettagli costruttivi- area C
10.5	Renders di progetto- area C
10.6	REV. Impianti- area C
11.	Intervento di riqualificazione e socializzazione area D
11.1	Inquadramento territoriale- area D
11.2	REV. Piano generale degli interventi- area D
11.3	REV. Geometria dell'intervento- area D
11.4	REV. Dettagli costruttivi- area D
11.5	Renders di progetto- area D
11.6	REV. Impianti- area D
13.	Intervento di riqualificazione e socializzazione area F
13.1	Inquadramento territoriale- area F
13.2	REV. Piano generale degli interventi- area F
13.3	REV. Geometria dell'intervento- area F
13.4	Dettagli costruttivi- area F
13.5	Renders di progetto- area F
13.6	REV. Impianti- area F
15.	Rete fognante
15.1	REV. Planimetria stato di fatto e stato di progetto rete fognante
15.2	Planimetria sezioni rete fognante
15.2.1	Sezioni rete fognante- Percorso 1
15.2.2	Sezioni rete fognante- Percorso 2
15.2.3	Sezioni rete fognante- Percorso 3
16.	Rete idrica
17.	Calcoli illuminotecnici
18.	REV. Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi
20.	REV. Computo metrico dei lavori
21.	REV. Quadro economico
22.	Cronoprogramma dei lavori
23.	REV. Quadro di incidenza della manodopera
24.	Sicurezza
24.1	REV. Piano di Sicurezza e Coordinamento e Layout di Cantiere
24.2	REV. Fascicolo dell'opera
24.3	REV. Costi della sicurezza
24.4	REV. Relazione sulle interferenze
24.5	REV. Planimetrie e particolari reti interferenze
25.	REV. Piano di Manutenzione delle opere
26.	REV. Capitolato Speciale di Appalto
27.	REV. Schema di Contratto
28.	Indicazione discariche
29.	Tipologie pavimentazioni e arredi

- Il progetto esecutivo ha tenuto conto del Nuovo Prezziario regionale 2023;
- il QE del progetto è di seguito riportato:

Riqualificazione San Vito basso

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
	Parziali	SUB TOTALI	TOTALI
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA a misura e a corpo	2.080.000,00 €		
A.2) Oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	70.000,00 €		
sommano	2.150.000,00 €		
A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		2.150.000,00 €	2.150.000,00 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	Parziali	SUB TOTALI	TOTALI
B1) Rilievi, accertamenti, indagini			
B1.1) Indagini e rilievi del sito	17.600,00 €		
B1.2) IVA sui rilievi (22%)	3.872,00 €		
sommano	21.472,00 €	21.472,00 €	
B2) Allacciamento a pubblici servizi			
B2.1) Alla rete di energia elettrica, idrica e fognaria	16.000,00 €		
sommano	16.000,00 €	16.000,00 €	
B3) Imprevisti e fornitura IVA esclusa			
B3.1) Imprevisti IVA inclusa	107.500,00 €		
B3.2) Forniture IVA inclusa	148.359,95 €		
sommano	255.859,95 €	255.859,95 €	
B4) Spese tecniche			
B4.1) Progettazione Definitiva- Esecutiva + CSP	60.706,56 €		
B4.2) Direzione lavori e contabilità	54.007,24 €		
B4.3) Contributo previdenziale (4% di B4.1, B4.2)	4.588,55 €		
B4.4) IVA su spese tecniche (per come esplicitate in D.D. NRG 1128/2023 - in ragione dei regimi forfettari)	19.422,43 €		
sommano	138.724,78 €	138.724,78 €	
B5) Spese procedimento			
B5.1) Incentivi funzioni tecniche incluso CSE (2%)	43.000,00 €		
B5.2) Supporto al RUP (IVA e cassa inclusa)	25.248,52 €		
sommano	68.248,52 €	68.248,52 €	
B6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	7.614,27 €	7.614,27 €	
B7) Spese ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €	
B8) Spese per analisi e collaudi			
B8.1) Analisi di laboratorio: Campionatura per conferimento a discarica	1.000,00 €		
B8.2) Collaudo tecnico statico	0,00 €		
B8.3) Collaudo amministrativo	9.009,68 €		
B8.4) Contributo previdenziale (4% di B8.3)	360,39 €		
B8.5) IVA su spese collaudo (22% di B8.3, B8.4)	2.061,41 €		
sommano	12.431,48 €	12.431,48 €	
B9) IVA sui lavori (10%)	215.000,00 €	215.000,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)		736.351,00 €	736.351,00 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			2.886.351,00 €

CONSIDERATO:

- che il progetto Esecutivo è stato verificato dal Gruppo interno di verifica all'uopo costituito e validato a cura del RUP a norma dell'art. 26 D.Lgs 50/2016, giusto verbale di verifica e verbale di validazione del 29/06/2023;
- che il progetto esecutivo è stato approvato giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 73/2023 del 06/0/2023;

RICHIAMATA la dichiarazione di immediata cantierabilità resa dal DL e acquisita in atti al Settore 7 del Comune in data 04/07/2023;

RITENUTO CHE per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO CHE Considerato che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO CHE il competente servizio ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO CHE in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 660,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;

PRECISATO CHE:

- il costo complessivo dell'affidamento dei lavori a base d'asta ammonta ad € 2.150.000,00, compresi oneri di sicurezza oltre IVA;
- che al finanziamento dell'affidamento, per la complessiva somma di cui sopra e per tutte le voci ricomprese nel Q.E. dell'intervento, si provvederà con fondi PNRR, Ministero dell'Interno – Missione 5 "Inclusione e coesione"
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG 9945169515;
- che il CUP è: F88B18000130002;

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 51 del 17/05/2023 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Cimiteri – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Piano Periferie – PNRR";
- con Decreto Sindacale n. 2774 Gab. Sind. del 16/05/2023, è stato conferito alla scrivente l'incarico di dirigente del predetto Settore 7;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli schemi di atti di gara per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione quartiere di San Vito basso", con le modalità descritte in narrativa, depositati in atti al Settore 7;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
 - a) fine da perseguire: Affidare i lavori di "Riqualificazione quartiere di San Vito basso";
 - b) oggetto del contratto: Gara a procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione quartiere di San Vito basso";
 - c) forma del contratto: Pubblico Amministrativa;
4. di procedere nell'affidamento dei lavori di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dall'art 71 D. Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta, con l'utilizzo della piattaforma e- procurement Traspare;
5. di dare atto che con determinazione dirigenziale Reg Gen. n. 2512/2022, è stata accertata la somma di € 2.597.716,00 al netto della somma precedentemente incamerata con reversale n. 13688 pari a € 288.635,10, già accertata sul Capitolo in Entrata 2175 - fondi PNRR
6. di impegnare a favore dell'ANAC l'importo del relativo contributo, sulla base del seguente quadro di esigibilità presunta della spesa:

Cap.	Denominato	Creditore	Esig. 2023	Totale
9075	Lavori di Riqualificazione quartiere di San Vito basso	ANAC	€ 660,00	€ 660,00
Totale impegno			€ 660,00	€ 660,00

7. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023. è l'Ing. Antonella Rino;
8. di trasmettere il presente atto, a cura di questo Settore, sulla piattaforma specifica di rendicontazione e monitoraggio denominata "Regis";
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questo Comune, ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Bando di Gara
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Disciplinare di Gara
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Domanda di ammissione alla Gara
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - DGUE
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Autodichiarazione di presa visione dei luoghi
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione offerta economica
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Patto di integrità
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Protocollo di legalità
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - MO_Manuale Operativo Traspare

Il Direttore di Settore

Cosenza 06/07/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 06/07/2023

Giuseppe Bruno
