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Registro Generale n. 1751/2023

pubblicata il 14/09/2023 Reg. del Settore n. 205 / 2023

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

_________

Oggetto:   Programmazione  Unitaria  2014-2020.  POR  Calabria  FESR-FSE
2014-2020.  Agenda  Urbana  Cosenza-Rende  2014-2020.  Determina  a
contrarre  semplificata  con  contestuale  impegno  di  spesa  ed  affidamento
diretto  di  incarico  professionale  per  attività  di  collaudo
tecnico-amministrativo  e  statico  connessa  all#intervento  di  #Contrasto  al
Disagio  Abitativo  nella  Città  di  Cosenza:  recupero  e  riqualificazione  di
edifici nel Centro Storico per sperimentazione di modelli innovativi abitativi
e  sociali  a  favore  di  un  mix  integrato  di  destinatari.  Completamento
Palazzo Marini-Serra# - CUP: F83D21011720005.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   1751/2023

pubblicata il 14/09/2023 Reg. del Settore n. 205 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI
QUARTIERE

_________

MARIA COLUCCI
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
 Programmazione  Unitaria  2014-2020.  POR  Calabria  FESR-FSE  2014-2020.

Agenda  Urbana  Cosenza-Rende  2014-2020.  Determina  a  contrarre  semplificata  con
contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto di incarico professionale per attività
di  collaudo  tecnico-amministrativo  e  statico  connessa  all#intervento  di  #Contrasto  al
Disagio Abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici nel Centro
Storico  per  sperimentazione  di  modelli  innovativi  abitativi  e  sociali  a  favore  di  un  mix
integrato  di  destinatari.  Completamento  Palazzo  Marini-Serra#  -  CUP:
F83D21011720005.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

-con  Deliberazione  n.  326  del  25/07/2017  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  i  documenti
“Indirizzi  strategici  per  lo  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  in  Calabria”  e  “Procedure  per
l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all’interno della Strategia
di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzi
strategici  e  le  modalità  di  intervento  della  Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  e  ha
dato  mandato  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  Calabria  FESR/FSE  2014-2020  di
coordinare  il  procedimento  di  definizione  della  strategia  urbana  di  concerto  con  i
Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;

-con  le  Deliberazioni  n.  161  del  22/06/2018  della  Giunta  della  Città  di  Rende  e  n.  109  del
25/06/2018  della  Giunta  della  Città  di  Cosenza  è  stata  approvata  la  Strategia  Urbana  di
Sviluppo Sostenibile dell’Area Urbana Cosenza-Rende;

-unitamente  alla  Strategia  Urbana  è  stato  approvato il  documento  di  definizione
dell’organizzazione  interna  dell’Autorità  Urbana  Cosenza-Rende,  definendone  compiti,
funzioni e dotazione organica;

-con  Deliberazione  n.  283  del  04/07/2018  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  la  suddetta
strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione
Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della
funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;

-in  data  18/09/2018  è  stato  sottoscritto  apposito  Protocollo  d’intesa  tra  il  Presidente  della
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Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;

-con  Deliberazione  n.  39  del  19/11/2018  del  Consiglio  comunale  della  Città  di  Cosenza  e
Deliberazione  n.  57  del  14/11/2018  del  Consiglio  comunale  della  Città  di  Rende  è  stato
approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello
svolgimento  delle  funzioni  di  Organismo  Intermedio  del  POR  Calabria  FESR/FSE
2014/2020 per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana
Cosenza-Rende;

-in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il  documento
relativo  alla  Costituzione  del  Comitato  di  Coordinamento  dell’Organismo  Intermedio  per
l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente
Coordinatore;

-in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Organismo
Intermedio  dell’Autorità  Urbana  Cosenza-Rende  per  la  delega  della  funzione  di  selezione
delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;

-con Deliberazione n.  643 del  30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato,  con riferimento
all’Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR
283/2018 e l’integrazione delle “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020” di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;

-in  data  10/03/2020  il  Sindaco  di  Cosenza  e  il  Sindaco  di  Rende  hanno  sottoscritto  il
documento relativo all’ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell’Organismo
Intermedio per l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende; 

-con Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, la Commissione Europea
ha  assentito  l’attribuzione  della  riserva  di  efficacia  dell’attuazione  del  POR  Calabria,  ai
sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013; 

-con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione C (2020)
1102  final  del  20  febbraio  2020  della  Commissione  Europea,  approvando  il  piano
finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;

-in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un Addendum alla Convenzione Rep. N.
4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana
Cosenza-Rende,  aggiungendo  l’azione  “14.1.2  -  Assistenza  alle  strutture  impegnate  nella
programmazione  e  gestione  degli  interventi”  a  quelle  delegate  dalla  Regione  Calabria
all’Autorità  Urbana  per  l’attuazione  della  Strategia  Urbana  di  Sviluppo  Sostenibile
dell’Area Urbana Cosenza-Rende;

-con  la  DGR  n.  435  del  14  settembre  2021  avente  ad  oggetto:  “POR  Calabria  FESR  FSE
2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite
all’inclusione sociale e contestuale mandato all’AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed
eventuali  successivi  addenda;  indirizzo  per  la  modifica  Piano  finanziario  delle  SUS  di
Reggio  Calabria  e  Cosenza  Rende”,  è  stato,  tra  l’altro,   dato  mandato  al  Dipartimento
Programmazione  della  Regione  Calabria  di  procedere  alla  rimodulazione  finanziaria,
predisporre  gli  adempimenti  conseguenti,  e  all’Autorità  di  Gestione  di  predisporre  e
sottoscrivere  gli  addenda  alla  Convenzione  con  l’Organismo  Intermedio  per  le  modifiche
deliberate;

-con  seguito  alla  DGR  n.  414  del  01  settembre  2022  (modifica  del  Piano  finanziario  della
Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende),
con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l’Accordo tra la Regione
Calabria  ed  il  Polo  urbano  regionale/Area  Urbana  di Cosenza  Rende,  per  come  integrato
dall’Addendum  Rep.  n.  11450  del  31.03.2022,  giusta  DGR  n.  91  del  21  marzo  2022  di
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delega all’Autorità Urbana di  Cosenza-Rende delle  Azioni  FESR riferite  all’Asse 3,  con i
quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni
volte  ad  assicurare  la  realizzazione  delle  operazioni  delegate,  tra  le  quali  è  ricompreso
l’intervento in oggetto;  l’Accordo indica il  termine del  31/12/2023 per l’ultimazione degli
interventi e rendicontazione e il termine connesso all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici
ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

DATO ATTO CHE:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di
Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall’ufficio tecnico comunale, relativi agli
interventi individuati nell’ambito dell’attuazione del Programma “Agenda Urbana Cosenza -
Rende 2014-2020”, tra cui il PFTE dell’intervento in oggetto;

-con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il
Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  e l’Elenco  Annuale  dei  lavori  da
avviare  nel  2022,  adottato  con  D.G.C.  n.  123  del  26/09/2022,  nel  quale  è  previsto
l’intervento in oggetto;

CONSIDERATO:

-che il C.U.P. dell’investimento in oggetto è: F83D21011720005;

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il
RUP dell’intervento nella persona del funzionario ing. Maria Colucci;

-con  Deliberazione  n.  88  del  14/07/2022  la  Giunta  Comunale  ha  preso  atto  e  approvato
l’aggiornamento dei  Progetti  di  Fattibilità  Tecnica ed Economica relativi  ai  due interventi
finanziati con le risorse di Agenda Urbana Azione 9.4.1 (“Completamento Palazzo Marini
Serra”  e  “Riqualificazione  e  miglioramento  sismico  Santa  Lucia”)  e  la  rimodulazione
finanziaria delle risorse a valere sull’Asse 9 – Agenda Urbana Cosenza Rende;

-in  virtù  della  predetta  rimodulazione  finanziaria  l’importo  aggiornato  dell’intervento
“Contrasto al Disagio Abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici
nel Centro Storico per sperimentazione di modelli  innovativi  abitativi  e sociali  a favore di
un  mix  integrato  di  destinatari.  Completamento  Palazzo  Marini-Serra”,  rientrante  tra  gli
interventi finanziati con le risorse di Agenda Urbana Azione 9.4.1, è pari a €. 1.250.000,00,
con una maggiorazione di € 750.000,00;

-con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il
Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  e l’Elenco  Annuale  dei  lavori  da
avviare  nel  2022,  adottato  con  D.G.C.  n.  123  del  26/09/2022,  nel  quale  è  previsto
l’intervento in oggetto;

-che  con  Determinazione  Dirigenziale  Reg.  Gen.  n.  677/2023  del  18/04/2023,  è  stato
aggiudicato  l’appalto  di  cui  al  punto  precedente  alla  ditta  MORRONE  STEFANO
(mandataria RTI costituendo), con sede legale in via Maestra n. 28, 87059 Casali del Manco
a (CS), P. Iva 02180830784;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

-ai  sensi  dell’art.  67  del  DPR 380/2001,  tutte  le  costruzioni  di  cui  all’articolo  53,  comma 1,
dello  stesso  decreto,  la  cui  sicurezza  possa  comunque  interessare  la  pubblica  incolumità
devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal  comma  8-bis;

-ai  sensi  dell’art.  102  del  D.  Lgs  50/2016,  confermato  nell’art.  116  del  D.  Lgs.  36/2023,  i
contratti  pubblici  sono  soggetti  a  collaudo  per  certificare  che  l’oggetto  del  contratto  in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
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realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

-ai  sensi  dell’art.  102  c.  6,  confermato  dall’art.  116  c.  4  del  D.  Lgs.  36/2023,  per  accertata
carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica,
la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste  dal  codice;

-per lo svolgimento delle attività di ingegneria e architettura sopra richiamate, tenendo anche in
conto  le  scadenze  e  la  carenza  di  personale  interno all’Ente,  è  necessario  individuare  le
competenze necessarie all’esterno della struttura tecnica comunale; 

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all’affidamento del servizio per lo
svolgimento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico sopra richiamate;

DATO ATTO CHE:
-al fine di acquisire i servizi di cui si necessita, il RUP, ai sensi dell’art. 23, comma 15, D. Lgs.

50/2016  e  delle  norme  tecniche  vigenti,  ha  provveduto  a  redigere  apposito  Progetto  del
servizio, allegato al presente atto, da cui risulta che il corrispettivo per il servizio assomma ad
€ 22.530,00, calcolato in conformità al D.M. 17.6.2016, in accordo con quanto previsto dallo
schema di contratto regolante l’incarico;

-per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  il  cui  importo  stimato  sia  inferiore  a  €.
140.000,00,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  procedere  ad  affidamento  diretto,
anche con selezione degli operatori economici a seguito di indagine di mercato o attingendo
ad  elenchi  di  professionisti  già  formati  dalla  stessa  stazione  appaltante,  nel  rispetto  dei
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto
del principio di rotazione;

-l’importo complessivo sopradetto di € 22.530,00 destinato al professionista non supera la soglia
di € 140.000,00 prevista dalle norme nel caso in esame;

-con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 75 del 26/01/2022 è stato approvato e pubblicato
l'avviso pubblico per la presentazione di istanze per l’aggiornamento o iscrizione nell’elenco,
da  parte  di  professionisti  esterni  all’amministrazione,  ai  fini  dell’affidamento  di  incarichi
professionali  relativi  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche,  ai  sensi  dell’art.  36,  D.  Lgs.  n.
50/2016 e, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, ai sensi della disciplina sostitutiva
di  cui  all’art.  1  della  vigente  legge  n.  120  del  2020;  tale  avviso  prevede  la  preventiva
iscrizione  dei  professionisti  sul  portale  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.;

-a  seguito  della  disamina  dei  curricula  dei  professionisti  che  hanno  presentato  la  propria
candidatura per l’iscrizione nel suddetto elenco, suddiviso per categorie professionali, nonché
dopo  la  verifica  dell’effettiva  iscrizione  degli  stessi  al  MEPA,  è  stato  individuato  il
professionista  ing.  Carlo  Consoli,  cui  affidare  l'incarico  sopra  specificato,  quale  soggetto  in
possesso della necessaria competenza e professionalità per come sopra individuata, rinvenibili
nel curriculum professionale in attività similari;

-ai fini dell’avvio dell’attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico in argomento, è stata
attivata,  con  il  medesimo  professionista,  la  seguente  procedura  di  affidamento  diretto
dell’incarico professionale, con relativa Trattativa Diretta, sul portale del MEPA: 

•  NG_3642457  -  COLLAUDO  STATICO  E  TECNICO-AMMINISTRATIVO  IN  CORSO
D’OPERA  CONNESSO  ALL’INTERVENTO  “CONTRASTO  AL  DISAGIO  ABITATIVO
NELLA  CITTÀ  DI  COSENZA:  RECUPERO  E  RIQUALIFICAZIONE DI  EDIFICI  NEL
CENTRO STORICO PER SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI ABITATIVI E
SOCIALI  A  FAVORE  DI  UN  MIX  INTEGRATO  DI  DESTINATARI.  COMPLETAMENTO
PALAZZO MARINI-SERRA” - CIG 9932463FBF;
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-il  citato professionista ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico in conformità alle
condizioni  contenute  nel  Progetto  del  servizio,  allegato  al  presente  atto,  per  l’importo
complessivo di € 22.500,00, esclusi oneri previdenziali ed IVA;

-il professionista ha altresì dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità con
l’attività di che trattasi;

-ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione non equivale
ad  accettazione  dell’offerta  e  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti
requisiti;

-ai  fini  dell’efficacia  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione,  la  verifica  dei  requisiti
generali  richiesti  sarà  effettuata  mediante  Fascicolo  Virtuale  dell’Operatore  Economico
(Fvoe), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022. A tale scopo, è necessario
registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  dell’Autorità  (Servizi  ad
accesso  riservato  –  FVOE)
https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe,  secondo
le istruzioni contenute e in cui è possibile scaricare il Manuale utente per la registrazione e
la profilazione degli utenti., ed acquisire il “PassOE”;

CONSIDERATO CHE:
-con precedenti atti è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2134/0 la somma complessiva di
€ 1.250.000,00 prevista nel Bilancio 2022-2024, nell’annualità 2022;
-  con  precedenti  atti  sono  state  effettuate  le  prenotazioni  di  impegno  a  copertura  della
somma dei  singoli  Quadri  economici  degli  interventi del  Programma Agenda  Urbana  e  a
concorrenza  degli  stessi,  per  le  procedure  connesse alla  realizzazione  degli  interventi
medesimi, già avviati e con procedure di affidamento lavori in corso;

RAVVISATA la necessità,  per le motivazioni  riportate in  premessa,  di  impegnare,  nell’ambito
dell’importo di cui al precedente punto, le somme necessarie all’affidamento dei servizi di cui
al presente provvedimento;

VISTE le dichiarazioni rese dal professionista nell’ambito della procedura MEPA;

VISTO il Progetto del Servizio in affidamento, a cura del RUP;

VISTO  che  la  predetta  somma  di  euro  22.500,00  per  prestazioni  professionali,  oltre  euro
900,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 5.148,00 per IVA al 22%, per un totale di euro
28.548,00,  relativa  all’intervento  “Contrasto  al  Disagio  Abitativo  nella  Città  di  Cosenza:
recupero  e  riqualificazione  di  edifici  nel  Centro  Storico  per  sperimentazione  di  modelli
innovativi abitativi e sociali a favore di un mix integrato di destinatari. Completamento Palazzo
Marini-Serra”,  trova copertura  finanziaria  sul  capitolo  di  spesa 8930/0  del  bilancio  comunale
2022- 2024 ed è finanziata mediante fondi  del  Programma Agenda Urbana Cosenza-Rende,  il
cui accertamento in entrata nel bilancio comunale 2022- 2024 è previsto al capitolo di entrata
2134/0;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
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Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183 , comma 7 , del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,  viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. di approvare l’allegato Progetto del Servizio redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 23, comma
 15, D. Lgs. 50/2016, relativo al servizio di ingegneria e architettura inerente al collaudo
statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera connesso all’intervento di  “Contrasto al
Disagio Abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici  nel Centro
Storico  per  sperimentazione  di  modelli  innovativi  abitativi  e  sociali  a  favore  di  un  mix
integrato di destinatari. Completamento Palazzo Marini-Serra”;

2. di approvare la seguente procedura di affidamento del servizio di cui al  punto 1), attivata
mediante  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  ai  sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  per  come  modificato
dall’art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge n. 120/2020 ulteriormente aggiornato dall’art. 51, D.L.
77/2021:

• NG_3642457 – CIG 9932463FBF con la quale si incarica per lo svolgimento delle
prestazioni professionali in parola l’ing. Givambattista Lopez, C.F.
LPZGMB82T03D086G, P.IVA 03306770789, dietro corrispettivo di euro 22.500,00
per prestazioni professionali, oltre euro 900,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro
5.148,00 per IVA al 22%, per un totale di euro 28.548,00

3.  di  dare  atto  che  con  precedenti  atti  sono  state  effettuate  le  prenotazioni  di  impegno  a
copertura  della  somma  dei  singoli  Quadri  Economici  degli  interventi  del  Programma
Agenda Urbana e a concorrenza degli  stessi,  per le procedure connesse alla  realizzazione
degli interventi medesimi, già avviati e con procedure di affidamento lavori in corso;

4. di impegnare a favore del professioista di cui al punto 2 nel bilancio comunale 2022- 2024,
ai fini del presente atto, la seguente somma, sulla base del seguente quadro di esigibilità
presunta della spesa:

MISS. PROG. TIT. MACR. CAP. DENOMINATO CREDITORE ESIG. 2023 totale
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innovativi
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a favore di un mix
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destinatari.

ing.
Givambattista

Lopez
 C.F.

LPZGMB82T03
D086G,
P.IVA

03306770789

 € 28.548,00 € 28.548,00

TOTALE
IMPEGNO  € 28.548,00 € 28.548,00

5. di precisare che in relazione alla suddetta somma di € 28.548,00 devono essere utilizzate le
prenotazioni di impegno, come di seguito specificate, trattandosi di somme reimputate
all'esercizio 2023 :

- per € 19.685,26, impegno n. 63/2022 , giusta determina dirigenziale Reg. gen. n.
2033/2021;

- per € 8.862,77, impegno n. 62/2022, giusta determina dirigenziale Reg. gen. n.
2032/2021;

6. di procedere a sottoscrivere con i l  suddetto professionista apposito Contratto finalizzato a
 regolare  l’incarico,  dopo  l’avvenuta  efficacia  del presente  provvedimento  di
aggiudicazione,  conseguente  alla  positiva  verifica  dei  requisiti  dichiarati  dall’operatore
economico  in  sede  di  procedura  e  previa  presentazione  della  garanzia  definitiva  di  cui
all’art. 103 comma 1 del codice dei contratti;

7. di precisare che sono allegati al presente provvedimento i seguenti documenti: 1. Richiesta
del Servizio; 2. Progetto del Servizio, redatto dal RUP ai sensi del comma 15 dell’art.23 D.
Lgs.  50/2016;  3.  Riepilogo  trattativa  MEPA;  4.  Offerta  dell’operatore  economico
individuato; 5. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui
all’articolo  147-  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, il  cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

9. di trasmettere il  presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio
Archivio,  al  Dirigente  del  Settore  13  “Programmazione  e  Risorse  Finanziarie”  e  al
Dirigente del Settore 11 “Centro Storico – Programmi CIS e Agenda Urbana – Contratti di
Quartiere”,  che  provvederanno  ciascuno  per  quanto  di  competenza  agli  adempimenti
conseguenti;

10.  di  disporre  che  il  presente  atto  venga  pubblicato  nell’Albo  Pretorio  on-  line  di  questo
Comune, ai sensi dell’art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF NON PUBBLICATO - Richiesta del servizio
2 - File PDF NON PUBBLICATO - Progetto del servizio
3 - File PDF NON PUBBLICATO - Riepilogo trattativa Mepa
4 - File PDF NON PUBBLICATO - Offerta operatore economico
5 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari



Cod. Determ: DTHH67006 (I)                                                         Pag. 9 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA     

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/07/2023 Antonella Rino
____________________________

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 08/09/2023 _____________________________________

Giuseppe Bruno


