

Registro Generale n. 191/2023

pubblicata il 09/02/2023

Reg. del Settore n. 52 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dell'appalto dei lavori connessi all'intervento #Contrasto al disagio abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici nel centro storico per sperimentazione di modelli innovativi abitativi e sociali a favore di un mix integrato di destinatari. Riqualificazione e miglioramento sismico Santa Lucia# - Importo complessivo # 2.158.140,00. CUP: F89F20000300002 - CIG: 943596222D.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 191/2023pubblicata il 09/02/2023Reg. del Settore n. 52 / 2023

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dell'appalto dei lavori connessi all'intervento #Contrasto al disagio abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici nel centro storico per sperimentazione di modelli innovativi abitativi e sociali a favore di un mix integrato di destinatari. Riqualificazione e miglioramento sismico Santa Lucia# - Importo complessivo # 2.158.140,00. CUP: F89F20000300002 - CIG: 943596222D.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti "Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria" e "Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria", finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;
- con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la *Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende*;
- unitamente alla *Strategia Urbana* è stato approvato il documento di definizione dell'organizzazione interna dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;
- con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;
- con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;
- in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla

Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;

-in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;

-con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all'Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l'integrazione delle "Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020" di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;

-in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all'ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Agenda Urbana Cosenza-Rende;

-con *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019, la Commissione Europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione del POR Calabria, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013;

-con Deliberazione n. 33 del 09/04/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della *Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final* del 20 agosto 2019 e della *Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final* del 20 febbraio 2020 della Commissione Europea, approvando il piano finanziario POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;

-in data 06/05/2020 Rep. N. 6777 è stato sottoscritto un *Addendum alla Convenzione* Rep. N. 4499 del 02/05/2019 tra la Regione Calabria e l'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Cosenza-Rende, aggiungendo l'azione "14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi" a quelle delegate dalla Regione Calabria all'Autorità Urbana per l'attuazione della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell'Area Urbana Cosenza-Rende;

-con la DGR n. 435 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Agenda Urbana – Modifica DGR 283/2018 ovvero delega Azioni FSE riferite all'inclusione sociale e contestuale mandato all'AdG per la sottoscrizione degli Accordi ed eventuali successivi addenda; indirizzo per la modifica Piano finanziario delle SUS di Reggio Calabria e Cosenza Rende", è stato, tra l'altro, dato mandato al Dipartimento Programmazione della Regione Calabria di procedere alla rimodulazione finanziaria, predisporre gli adempimenti conseguenti, e all'Autorità di Gestione di predisporre e sottoscrivere gli addenda alla Convenzione con l'Organismo Intermedio per le modifiche deliberate;

-con seguito alla DGR n. 414 del 01 settembre 2022 (modifica del Piano finanziario della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile – OI Area Urbana di Cosenza-Rende), con atto del 24.01.2022 REP n. 11043 di pari data è stato stipulato l'Accordo tra la Regione Calabria ed il Polo urbano regionale/Area Urbana di Cosenza Rende, per come integrato dall'Addendum Rep. n. 11450 del 31.03.2022, giusta DGR n. 91 del 21 marzo 2022 di delega all'Autorità Urbana di Cosenza-Rende delle Azioni FESR riferite all'Asse 3, con i quali hanno assunto congiuntamente, ciascuno per la propria competenza, le determinazioni volte ad assicurare la realizzazione delle operazioni delegate, tra le quali è ricompreso l'intervento in oggetto; l'Accordo indica il termine del 31/12/2023 per l'ultimazione degli interventi e rendicontazione e il termine connesso all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020;

DATO ATTO CHE:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma "Agenda Urbana Cosenza - Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14/07/2022, avente ad oggetto "Presenza d'Atto e approvazione aggiornamento dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi agli interventi finanziati con le risorse di Agenda Urbana Azione 9.4.1. Proposta di rimodulazione finanziaria risorse a valere sull'Asse 9 - Agenda Urbana Cosenza Rende.", si è proceduto tra l'altro ad approvare l'aggiornamento del PFTE dell'intervento in oggetto di nuovo importo pari ad €. 2.158.140,00;

-con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO

-che il C.U.P. dell'investimento in oggetto è: F83D21011720005;

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Maria Colucci;

-con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2032/21 del 11/01/2022, si è proceduto all'affidamento dell'incarico del Progetto Definitivo ed Esecutivo, al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, all'Arch. Gianfranco Malara, giusto contratto sottoscritto il 13/02/2022, rep. n. 304 del 24/03/2022;

- che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1818 del 24/10/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);

-che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG 943596222D;

-che il Quadro economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:

Quadro Economico			
A.1	Lavori di Recupero primario e secondario	€ 1.512.243,00	
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 76.000,00	
Sommano lavori e oneri della sicurezza		€ 1.588.243,00	€ 1.588.243,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e dl	€ 131.404,28	
B1.1	Coordinamento della Sicurezza proget. ed esecuz.	€ 26.795,86	
Sommano		€ 158.200,14	
B.2	Incentivi RUP	€ 31.884,00	
B.2.1.	Supporto al RUP	€ 26.162,54	
Sommano		€ 58.046,54	
B3	IVA sui lavori A1 -A2 10%	€ 158.824,30	
B3.1	IVA su spese tecniche 22%	€ 34.804,03	
	Contributi Cassa Professionale 4%	€ 6.328,01	
Sommano per IVA e Cassa Previdenziale		€ 199.956,34	
Espropri e varie		€ 4.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti		€ 149.693,98	
B.4	Importo somme a disposizione Amm.ne	€ 569.897,00	€ 569.897,00
Sommano in totale A) + B)		€ 2.158.140,00	

RILEVATO:

-che le operazioni della procedura di gara aperta si sono concluse in data 06/02/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, dal quale si desume:

- che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione;
- che gli operatori economici partecipanti alla procedura sono stati tutti ammessi;
- che la miglior proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, risulta essere quella dell'operatore economico Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALE CUNDARI, con sede legale VIA NICOLA SERRA, 77/Q 87100 COSENZA (CS) – C.F. CNDPQL63A09D086U, il quale possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto e ha conseguito

un punteggio totale 100,00, ha offerto un ribasso del 10,00 %, l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 1.437.018,70 oltre Iva come di legge;

-che il Quadro economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, è modificato come segue:

Quadro Economico		
A.1	Lavori di Recupero primario e secondario	€ 1.361.018,70
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 76.000,00
Sommano lavori e oneri della sicurezza		€ 1.437.018,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e dl	€ 131.404,28
B1.1	Coordinamento della Sicurezza proget. ed esecuz.	€ 26.795,86
Sommano		€ 158.200,14
B.2	Incentivi RUP	€ 31.884,00
B.2.1.	Supporto al RUP	€ 26.162,54
Sommano		€ 58.046,54
B3	IVA sui lavori A1 -A2 10%	€ 158.824,30
B3.1	IVA su spese tecniche 22%	€ 34.804,03
	Contributi Cassa Professionale 4%	€ 6.328,01
Sommano per IVA e Cassa Previdenziale		€ 199.956,34
Espropri e varie		€ 4.000,00
Imprevisti e arrotondamenti		€ 149.693,98
Economie di gara lavori		€ 151.224,30
B.4	Importo somme a disposizione Amm.ne	€ 721.121,30
		€ 721.121,30
Sommano in totale A) + B		€ 2.158.140,00

-che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti, eseguite mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, a norma di legge e nello specifico:

- Verifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8286781 del 28/12/2022 con esito POSITIVO;
- Verifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 28/dic/22 "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";
- Verifica casellario giudiziale certificato n. 7192178/2022/R con esito "NULLA";
- Verifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 7192188/2022/R con esito "NULLA";
- Verifica regolarità contributiva Prot. Richiesta 351818/165.2.1/AVCP08 del 28/12/2022, posizione IN REGOLA;

-che sono state avviate le verifiche relative alla documentazione Antimafia, e le verifiche relative alla comprova dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari, con esiti non ancora pervenuti;

-che l'efficacia della presente determinazione dirigenziale è vincolata all'esito positivo delle verifiche descritte nel precedente punto;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 2322 del 27/12/2022 è stato confermato l'accertamento sul Capitolo di Entrata **2134/0** della somma complessiva di € **2.158.770,00,00** prevista nel Bilancio 2022-2024, nell'annualità 2022 per l'intervento di che trattasi;
- con la stessa Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2322 del 27/12/2022 è stata effettuata la prenotazione di impegno degli importi non già impegnati o prenotati, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi del Programma Agenda Urbana e a concorrenza degli stessi, per le procedure connesse alla realizzazione degli interventi medesimi, già avviati e con procedure di affidamento lavori in corso;

RICHIAMATA la necessità già riportata nella Determinazione R.G. 1818 del 24.10.2022, per l'intervento "*Contrasto al disagio abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici nel centro storico per sperimentazione di modelli innovativi abitativi e sociali a favore di un mix integrato di destinatari. Riqualificazione e miglioramento sismico Santa Lucia*" **di procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato sul cap. 2134/0 di euro 600.361,38 sul capitolo 8930/0, adempimento richiesto al Settore 13 già con la nota id flusso 1838 del 14.10.2022 che qui si intende rinnovato.**

RITENUTO di dover provvedere all'impegno sul **Capitolo di Spesa 8390/0** delle somme necessarie per l'importo dovuto per l'affidamento dell'appalto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALE CUNDARI, con sede legale VIA NICOLA SERRA, 77/Q 87100 COSENZA (CS) – C.F. CNPQL63A09D086U, per euro 1.437.018,70, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di **euro 1.580.720,57**;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. **DI APPROVARE** le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori connesso all'intervento di "*Contrasto al disagio abitativo nella Città di Cosenza: recupero e riqualificazione di edifici nel centro storico per sperimentazione di modelli innovativi abitativi e sociali a favore di un mix integrato di destinatari. Riqualificazione e miglioramento sismico Santa Lucia*" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) – CUP: F89F20000300002 – CIG 943596222D, redatto in data 06/02/2023 e allegato al presente atto;
2. **DI AGGIUDICARE** l'appalto di che trattasi alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALE

CUNDARI, con sede legale VIA NICOLA SERRA, 77/Q 87100 COSENZA (CS) – C.F. CNDPQL63A09D086U, per euro 1.437.018,70, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di **euro 1.580.720,57**, dando atto che lo stesso ha presentato, in sede concorsuale, la miglior offerta economicamente più vantaggiosa;

3. **DI DARE ATTO** che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2322 del 27/12/2022 è stato confermato l'accertamento sul **Capitolo di Entrata 2134/0** per la somma complessiva di **€ 2.158.770,00,00** prevista nel Bilancio 2022-2024, nell'annualità 2022, per l'intervento di che trattasi, con fondi del Programma di finanziamento denominato AGENDA URBANA - Strategia Urbana Sostenibile del Polo Urbano Cosenza – Rende;
4. **DI DARE ATTO** della necessità, già richiamata nella Determinazione Reg. Gen. 1818 del 24.10.2022, **di procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato cap.E 2134/0 sul cap.S 8930/0 per la somma di euro 600.361,38;**
5. **DI PROVVEDERE** conseguentemente all'impegno della complessiva somma **1.580.720,57 €** per l'appalto nel bilancio 2022-2024 come riportato nel seguente prospetto, riportante fra l'altro la previsione di esigibilità presunta della spesa, **previa re-imputazione nel corrente esercizio finanziario 2023 e previa applicazione dell'Avanzo Vincolato:**

MISS.	PROG.	TIT.	MACR.	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2023 (€)	Avanzo Vincolato cap.E 2134/0 (€)
1	6	2	2	8930/0	Agenda Urbana Azione 9.4.1 Contrasto al Disagio Abit. Città di Cosenza:Recup. e Riquarif. Edifici Centro Storico per Sperim.Modelli Innovativi Abit. e Sociali a favore Mix Integrato di Destin.(Studenti, Giovani Coppie,Anziani)(Trasfer.Regione)	IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALE CUNDARI, con sede legale VIA NICOLA SERRA, 77/Q 87100 COSENZA (CS) – C.F. CNDPQL63A09D086U	1.558.408,62	22.311,95
TOTALE IMPEGNO							1.580.720,57	

6. **DI DARE ATTO** che le suddette somme, da impegnare previa reimputazione nel corrente esercizio finanziario 2023, rientrano nell'importo prenotato con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2322 del 27/12/2022, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione della "Programmazione Unitaria 2014-2020 - POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020", **a meno della somma di euro 600.361,38 che, per l'intervento in questione, costituisce Avanzo Vincolato cap.E 2134/0, con necessità di applicazione sul cap.S 8930/0 come riportato al punto 4;**

7. **DI DARE ATTO:**

- che il Quadro Economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, è modificato come in premessa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è il funzionario ing. Maria Colucci;

8. **DI PRECISARE** che l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione è vincolata all'esito positivo delle verifiche;
9. **DI AVVALERSI**, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
10. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, ing. Maria Colucci, l'onere dell'invio ai partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, dell'avviso di avvenuta aggiudicazione;
11. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
12. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico – Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
13. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale n. 6 - Proposta di Aggiudicazione

Il Direttore di Settore

Cosenza 09/02/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 09/02/2023

Francesco Giovinazzo
