

Registro Generale n. 195/2023

pubblicata il 09/02/2023

Reg. del Settore n. 47 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS
COSENZA- AGENDA URBANA

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza.

Aggiudicazione, a conclusione di procedura aperta, dell'appalto dei lavori relativi a #Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana# - Importo complessivo # 678.135,78. CUP: F87C20000230001 - CIG: 9450179669.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 195/2023

pubblicata il 09/02/2023

Reg. del Settore n. 47 / 2023

Settore 11 - PROTEZIONE CIVILE - SALVAG C.STOR.- PR.CIS COSENZA- AGENDA URBANA

ALESSANDRO SANGREGORIO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza.

Aggiudicazione, a conclusione di procedura aperta, dell'appalto dei lavori relativi a #Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana# - Importo complessivo # 678.135,78. CUP: F87C20000230001 - CIG: 9450179669.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura", è stato approvato il Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;
- la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Cosenza – Centro storico", prevede un importo complessivo di 90 milioni di euro ed è da attuarsi mediante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo istituzionale di coordinamento per l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito Tavolo Istituzionale), e ne affida la presidenza al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o, per delega, al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- il "Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»" (di seguito CIS) è stato stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, l'Università della Calabria e l'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia, tenuto conto delle Schede Interventi trasmesse;

- mediante procedura scritta d'urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS), conclusasi con nota prot. n. 13226 del 29 luglio 2021, è stata aggiornata l'articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1;
- con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 25190-P del 7 settembre 2021 del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, è stato approvato lo schema di disciplinare;
- con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 3564-P del 9 febbraio 2022 del citato Tavolo Istituzionale è stato approvato l'aggiornamento delle schede intervento relative agli undici interventi previsti;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito del forte impulso dato dall'amministrazione, il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e disciplina le modalità e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato in prima istanza dal CIPESS con delibera n. 7/2021, è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
- le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegare al Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;
- tra gli 11 interventi è ricompreso l'intervento in oggetto, denominato "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana", CUP F87C20000230001, per un importo di **euro 678.135,78**;

RILEVATO che in linea con quanto previsto dal paragrafo 6.2.1., nono cpv., del Sistema di Gestione e Controllo del Piano, l'ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi deputati allo svolgimento delle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di compiere tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025 riveniente dal sopra citato punto 2.1 della delibera CIPE n. 26/2018. Pertanto, decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025, non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per ciascun intervento e si dovrà procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza delle competenze attribuite con la D.G.C. n. 120 del 17.12.2021 e del successivo provvedimento del Sindaco n. 12250 del 28/12/2021, ha assunto la Responsabilità Unica del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto, provvedendo ad avviare sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) le procedure di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la Redazione Progetto del Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 482 pubblicata il 05/04/2022, è stato individuato il nuovo RUP dell'intervento nella persona del funzionario arch. Alessandro Sangregorio;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. n. 522 del 11/04/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana", ai professionisti ing. Giuseppe Civitate e ing. Luigi Tripodi (Rep. Contratti n. 334 del 17/05/2022);
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 523 del 11/04/2022, si è proceduto

all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per attività di espletamento dello Studio geologico e redazione della relativa Relazione geologica relativamente all'intervento di "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana", al geologo dott. Matteo Colucci (Rep. Contratti n. 335 del 17/05/2022);

- con Deliberazione di Giunta n. 136 del 06/10/2022 avente ad oggetto "Presenza d'Atto ed approvazione PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, Atto di Indirizzo" sono stati approvati i Progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) degli 11 interventi previsti nel CIS "Cosenza – Centro Storico";

VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022 adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022 e successivamente approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione, con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 18/10/2022;

DATO ATTO che all'interno del suddetto programma triennale è stato riproposto il suddetto intervento denominato "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana" - CUP: F87C20000230001, finanziato per l'importo euro **678.135,78** con risorse derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziata dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021, delle quali è stato previsto l'accertamento al **capitolo di entrata 2186/0** del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022, con determinazioni dirigenziali Reg. Gen. n. 523/2022 del 11/04/2022 e n. 1821/2022 del 24/10/2022;

CONSIDERATO che:

- la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento in parola è stanziata nel bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022, come da prospetto seguente:

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
1	6	2	2	9916/0	Risanamento ambientale, messa in sicurezza dei versanti ed adeguamento opere di sostegno (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) -Trasf.Stato	€ 678.135,78	€ 0,00-	€ 678.135,78

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1821/2022 del 24/10/2022, della quale si intendono qui richiamate e riportate le premesse, considerazioni e motivazioni, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera di che trattasi e contestualmente avviata la procedura di scelta del contraente ai fini della sua realizzazione, identificata con C.I.G. 9450179669;
- il Quadro Economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo		0,00 €	
2) a misura		343.543,00 €	
3) a corpo e misura		0,00 €	
4) in economia		0,00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		343.543,00 €	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00 €	
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		36.457,00 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		380.000,00 €	380.000,00 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			

a) indagini geologiche	4.000,00 €		
b) rilievi del sito	0,00 €		
c) analisi specialistiche	4.000,00 €		
d) IVA su indagini rilievi e analisi specialistiche (22% del totale)	1.760,00 €		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	9.760,00 €	9.760,00 €	
a) alla rete di energia elettrica	0,00 €		
b) alla rete telefonica	0,00 €		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	
a) Imprevisti	22.764,34 €		
b) Art.113 D.Lgs. n.50/2016	7.600,00 €		
c) Spese per commissioni giudicatrici	3.000,00 €		
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.000,00 €		
e) Spese per esecuzione Bonifica Ordigni Bellici inesplosi (B.O.B)	10.000,00 €		
03) Imprevisti / Accantonamento/Spese generali /Bonifica Ordigni Bellici (B.O.B)	44.364,34 €	44.364,34 €	
a) progettazione	49.253,00 €		
b) direzione lavori	25.552,70 €		
c) contabilità	0,00 €		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	5.371,78 €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	13.429,45 €		
f) collaudo statico	6.070,63 €		
g) Consulenze specialistiche	6.000,00 €		
h) Supporto al RUP	15.217,18 €		
i) progettazione geologica	5.532,94 €		
l) contributo previdenziale (4%)	5.057,11 €		
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	28.926,65 €		
04) Spese tecniche	160.411,44 €	160.411,44 €	
a) onorari e spese	0,00 €		
b) contributo previdenziale (4%)	0,00 €		
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00 €		
05) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	
06) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	
07) Spese per pubblicità e notifiche	0,00 €	0,00 €	
08) Spese per opere d'arte al 2%	0,00 €	0,00 €	
a) analisi di laboratorio	0,00 €		
b) contributo previdenziale (4%)	0,00 €		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00 €		
09) Spese per analisi e collaudi	0,00 €	0,00 €	
10) IVA su lavori all'aliquota del 22%	83.600,00 €	83.600,00 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		298.135,78 €	298.135,78 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			678.135,78 €
--	--	--	---------------------

RILEVATO che:

- in data 22/12/2022 si sono concluse le operazioni della procedura di gara aperta, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, dal quale si desume:
 - che è pervenuta n° 1 domanda di partecipazione;
 - che l'operatore economico partecipante alla procedura è stato ammesso;
 - che l'unica proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, risulta essere quella dell'operatore economico Ditta Algieri Francesco S.R.L. Unipersonale, con sede legale a San Pietro in Guarano (CS) Via Padula Bonifica - Cod. Fisc. e P. IVA 03657300780, che possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto; L'operatore economico non ha partecipato alla procedura di appalto insieme ad altri operatori economici;
 - che il suddetto OE ha conseguito un punteggio totale pari a 70,03, di cui 60,03 punti sull'offerta tecnica e 10 punti sull'offerta economica, quest'ultima consistente in un ribasso del 1,5% sull'importo posto a base di gara, in virtù del quale l'importo di aggiudicazione ammonta a euro 338.389,95, cui vanno aggiunti euro 36.457,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre Iva come di legge;
- il Quadro Economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, ma anche per miglior precisazione delle voci in esso contenute, è modificato d'ufficio, come segue:

A) SOMME A BASE D'APPALTO POST RIBASSO DEL 1,5%			
1) a corpo		0,00 €	
2) a misura		338.389,86 €	
3) a corpo e misura		0,00 €	
4) in economia		0,00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI POS RIBASSO (1+2+3+4)		338.389,86 €	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00 €	
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		36.457,00 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		374.846,86 €	374.846,86 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) Rilievi, accertamenti, indagini			
a) indagini geologiche	4.000,00 €		
b) rilievi del sito	0,00 €		
c) analisi specialistiche	4.000,00 €		
d) IVA su indagini rilievi e analisi specialistiche (22% del totale)	1.760,00 €		
Totale 01) Rilievi, accertamenti, indagini		9.760,00 €	9.760,00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi			
a) alla rete di energia elettrica	0,00 €		
b) alla rete telefonica	0,00 €		
Totale 02) Allacciamento a pubblici servizi		0,00 €	0,00 €

03) Imprevisti / Incentivi art. 113 / Spese generali		
a) Imprevisti	18.659,30 €	
b) Art.113 D.Lgs. n.50/2016	7.600,00 €	
c) Spese per commissioni giudicatrici	3.000,00 €	
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.000,00 €	
Totale 03) Imprevisti / Incentivi art. 113 / Spese generali	30.259,30 €	30.259,30 €
04) Spese tecniche		
a) progettazione	33.904,97 €	
b) direzione lavori	17.590,07 €	
c) contabilità	0,00 €	
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	3.697,85 €	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	9.244,62 €	
f) collaudo statico	6.070,63 €	
g) Consulenze specialistiche	6.000,00 €	
h) Supporto al RUP	15.217,18 €	
i) progettazione geologica	5.500,00 €	
l) contributo previdenziale (4%)	3.889,01 €	
Totale 04) Spese tecniche	101.114,32 €	101.114,32 €
05) Somme per lavorazioni non previste in appalto		
a) Lavori supplementari	30.370,46 €	
b) Bonifica Ordigni Bellici inesplosi (B.O.B)	8.196,72 €	
Totale 05) Somme per lavorazioni non previste in appalto	38.567,19 €	38.567,19 €
06) IVA all'aliquota del 22%		
a) su Lavori in appalto - (A.2)	82.466,31 €	
b) su Imprevisti - 03)_a)	4.105,04 €	
c) su Spese tecniche - Totale 04)	22.245,15 €	
d) su Lavori supplementari - 05)_a)	6.681,50 €	
e) su Bonifica Ordigni Bellici inesplosi (B.O.B) - 05)_b)	1.803,28 €	
Totale 06) IVA all'aliquota del 22%	117.301,28 €	117.301,28 €
07) Economie ribasso lavori (compresa IVA 22%)	6.286,84 €	6.286,84 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	303.288,93 €	303.288,93 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)	678.135,78 €
--	---------------------

- il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, pertanto non si è proceduto al calcolo di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016 e non sono state richieste spiegazioni ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, inquanto la stessa non è apparsa anormalmente bassa;
- nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del

Responsabile Unico del Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato risultato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti, eseguite mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, a norma di legge e nello specifico:

- Verifica dell'iscrizione nel registro CCIAA di (CS) n. REA. 249576;
- Verifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8273376 del 23/12/2022 con esito POSITIVO;
- Verifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC con ID richiesta n. 8273378 del 23/12/2022, dalla quale risulta: *"Si dà notizia che l'impresa ALGIERI FRANCESCO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F.03657300780), in data 26/10/2019 è divenuta titolare di un ramo di azienda conferita dall'impresa ALGIERI FRANCESCO (c.f. LGRFNC62P29D086L), giusto atto rep.n. 46231 racc.n.22694 del 26/10/2019 sottoscritto dal notaio Stefano Camilleri. L'atto è stato comunicato dalla Soa ATTESTA s.p.a. con nota in data 18/11/2019 acquisita dall'Autorità al prot.n. 92048 in pari data."*;
- Verifica casellario giudiziale certificato con ID richiesta n. 8273370, rilasciato in data 23/12/2022 con esito "NULLA";
- Verifica casellario giudiziale certificato con ID richiesta n. 8273371, rilasciato in data 23/12/2022 con esito "NULLA";
- Verifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato con ID richiesta n. 8273361 rilasciato in data 24/12/2022 con esito "NULLA";
- Verifica regolarità contributiva (DURC) Prot. Richiesta INPS_33274583 del 24/10/2022, Scadenza validità 21/02/2023, posizione REGOLARE;
- sono state avviate, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (Bdna), le verifiche relative alla documentazione antimafia di cui all'art. 83, comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con esito non ancora pervenuto;
- l'efficacia della presente determinazione è vincolata all'esito positivo delle verifiche descritte nel precedente punto;

DATO ATTO che con determinazione Reg. Gen. n° 2272 del 22/12/2022, si è provveduto alla prenotazione di impegno degli importi non già impegnati o prenotati, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione della programmazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno sul **Capitolo di Spesa 9916/0** delle somme necessarie per l'affidamento dell'appalto a favore del suddetto Operatore Economico aggiudicatario, Ditta Algieri Francesco S.R.L. Unipersonale, per l'importo di euro 374.846,86, oltre iva come di legge (22%), per un totale di **euro 457.313,16**;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente

provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi a "Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana" CUP: F87C20000230001 - CIG: 9450179669, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) –, redatto in data 22/12/2022 e allegato al presente atto;
2. DI AGGIUDICARE l'appalto di che trattasi alla Ditta Algieri Francesco S.R.L. Unipersonale, con sede legale a San Pietro in Guarano (CS) Via Padula Bonifica - Cod. Fisc. e P. IVA 03657300780, per l'importo di euro 374.846,86, oltre iva come di legge (22%), per un totale di **euro 457.313,16**, dando atto che la stessa ha presentato l'offerta valutata economicamente più vantaggiosa;
3. DI PROVVEDERE conseguentemente, **previa re-imputazione nel corrente esercizio finanziario 2023**, all'impegno di spesa per l'appalto di cui al punto 2 nel bilancio 2022-2024 come riportato nel seguente prospetto, riportante fra l'altro la previsione di esigibilità presunta della spesa:

MISS.	PROG.	TIT.	MACR	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2023	Totale
1	6	2	2	9916/0	<i>Risanamento ambientale, messa in sicurezza dei versanti ed adeguamento opere di sostegno (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) -Trasf.Stato</i>	Algieri Francesco S.R.L. Unipersonale C.F. e P. IVA 03657300780	457.313,16 €	457.313,16 €

4. DI DARE ATTO che:
 - l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera di che trattasi è finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), con risorse stanziare dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021, del quale è stato previsto l'accertamento al capitolo di entrata 2186/0 del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022, con determinazioni dirigenziali Reg. Gen. n. 523/2022 del 11/04/2022 e n. 1821/2022 del 24/10/2022;
 - le somme suddette rientrano nell'importo prenotato con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n° 2272 del 22/12/2022, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi del CIS "Cosenza – Centro Storico";
 - il Quadro Economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, anche per miglior precisazione delle voci in esso contenute, è modificato d'ufficio come in premessa;
5. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 - Fasi delle procedure di affidamento, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. DI AVVALERSI, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico – Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, arch. Alessandro Sangregorio, l'informazione dei candidati e degli offerenti di cui all'art. 76 del codice dei contratti pubblici;
10. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale proposta aggiudicazione

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/02/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 09/02/2023

Francesco Giovinazzo
