

Registro Generale n. 947/2023

pubblicata il 24/05/2023

Reg. del Settore n. 117 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza.

Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dell'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori connessi all'intervento di #MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA AL CENTRO STORICO TRAMITE INTERVENTI DI MOBILITA SOSTENIBILE# - CUP: F89G20000250001 - CIG: 9647686259

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 947/2023

pubblicata il 24/05/2023

Reg. del Settore n. 117 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

MARIA COLUCCI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7) - Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Cosenza.

Aggiudicazione a seguito di procedura aperta dell'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori connessi all'intervento di #MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA AL CENTRO STORICO TRAMITE INTERVENTI DI MOBILITA SOSTENIBILE# - CUP: F89G20000250001 - CIG: 9647686259

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura", è stato approvato il Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo "Cultura e Turismo" (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;

-la scheda intervento n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 (delibera CIPE n. 10/2018), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Delibera CIPESS n. 7/2021, relativa al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Cosenza – Centro storico", prevede un importo complessivo di 90 milioni di euro ed è da attuarsi mediante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo istituzionale di coordinamento per l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei quartieri del centro storico di Cosenza (di seguito Tavolo Istituzionale), e ne affida la presidenza al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o, per delega, al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo;

-il "Contratto Istituzionale di Sviluppo «Cosenza – Centro Storico»" (di seguito CIS) è stato stipulato il 4 febbraio 2021 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno – Prefettura di Cosenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per le politiche giovanili e lo sport, l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza,

il Comune di Cosenza, l'Università della Calabria e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia, tenuto conto delle Schede Interventi trasmesse;

-mediante procedura scritta d'urgenza del Comitato di Sorveglianza (CdS), conclusasi con nota prot. n. 13226 del 29 luglio 2021, è stata aggiornata l'articolazione finanziaria della citata scheda intervento n. 1;

-con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 25190-P del 7 settembre 2021 del Tavolo Istituzionale, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2020, è stato approvato lo schema di disciplinare;

-con nota prot. MIC_UDCM_SOTT_BORGONZONI 3564-P del 9 febbraio 2022 del citato Tavolo Istituzionale è stato approvato l'aggiornamento delle schede intervento relative agli undici interventi previsti;

CONSIDERATO CHE:

-il Disciplinare, che regola i rapporti tra l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza, quale soggetto beneficiario, e disciplina le modalità e le procedure di attuazione di undici interventi ricompresi nel progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione CIS "Cosenza – Centro Storico", di cui alla scheda n. 1 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato in prima istanza dal CIPESS con delibera n. 7/2021, è stato siglato in data 10 febbraio 2022, consentendo in tal modo l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche all'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;

-le Schede intervento, contenenti i quadri finanziari, relative ai n. 11 interventi per i quali il Comune di Cosenza in qualità di beneficiario svolge il ruolo di Stazione Appaltante sono allegate al Disciplinare regolante i rapporti tra Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e il Comune di Cosenza;

-tra gli 11 interventi è ricompreso l'intervento in oggetto, denominato "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO TRAMITE INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE", CUP F89G20000250001, per un importo di euro 11.231.700,20;

RILEVATO CHE in linea con quanto previsto dal paragrafo 6.2.1., nono cpv., del Sistema di Gestione e Controllo del Piano, l'ultima domanda di rimborso da parte del beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi deputati allo svolgimento delle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di compiere tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025 riveniente dal sopra citato punto 2.1 della delibera CIPE n. 26/2018. Pertanto, decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025, non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per ciascun intervento e si dovrà procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO:

-che con Determinazione Reg. Gen. n. 482/2022, pubblicata il 05/04/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento in oggetto nella persona del Funzionario ing. Maria Colucci;

-che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 887 del 30/05/2022 è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per attività di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Definitiva, Direzione Lavori e CSP relativamente all'intervento di "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO TRAMITE

INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE”;

-che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1406 del 04/08/2022, si è proceduto ad aggiudicare i servizi di cui al punto precedente alla società mandataria HYpro S.r.l. (R.T.P. costituendo) sede legale VIA TARANTO, 21/C CAP 00182 provincia ROMA - P.I. 03128470782;

-che con Deliberazione di Giunta n. 136 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Preso d'Atto ed approvazione PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, Atto di Indirizzo” sono stati approvati i Progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) degli 11 interventi previsti nel CIS “Cosenza – Centro Storico”;

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2046 del 28/11/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);

-che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 193/2023 del 09/02/2023 è stato preso atto che la gara non è stata aggiudicata e, contestualmente, è stata indetta la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b);

-che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG 9647686259;

-che il Quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 e delle Linee Guida MIMS del luglio 2021 approvato è il seguente:

A	IMPORTI A BASE D'ASTA	
A.1	Importo totale dei lavori	€ 6.571.738,08
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 301.655,26
A.3	Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva (esclusi Cassa al 4% e IVA al 22%)	€ 253.242,00
Sommano (A.1+A.2)		€ 7.126.635,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche e generali	
B.1.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Rafforzato , Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 581.406,75
B.1.2	Verifiche e Collaudi	€ 102.710,00
B.1.3	Spese per attività tecnico amministrative del responsabile del procedimento, di verifica e validazione del progetto	€ 275.362,66
B.1.3.1	Supporto al rup	€ 119.042,66
B.1.3.2	Art.113 d.lgs. 50/2016, Incentivi per funzioni tecniche interne (80%)	€ 116.320,00
B.1.3.3	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 40.000,00
Sommano (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4)		€ 959.479,41
B.2	Spese accertamenti	
B.2.1	Indagini geognostiche	€ 30.256,00
B.2.1.1	Prestazioni professionali	€ 24.800,00
B.2.1.2	IVA al 22% su B.2.1.1	€ 5.456,00

B.2.2	Geologia	€	40.923,88
B.2.2.1	Prestazioni professionali	€	32.254,00
B.2.2.2	Oneri previdenziali	€	1.290,16
B.2.2.3	IVA al 22% su B.2.3.1+B.2.3.2	€	7.379,72
B.2.3	Monitoraggio	€	77.986,46
B.2.3.1	Prestazioni professionali	€	63.923,33
B.2.3.2	IVA al 22% su B.2.4.1	€	14.063,13
	Sommano (B.2.1+B.2.2+B.2.3)	€	149.166,34
B.3	Spese accessorie		
B.3.1	Espropri	€	550.789,44
B.3.1.1	Espropri	€	451.466,75
B.3.1.2	IVA al 22% su B.3.1.1	€	99.322,69
B.3.2	Sorveglianza archeologica	€	125.783,10
B.3.2.1	Prestazioni professionali	€	103.100,90
B.3.2.2	IVA al 22% su B.3.3.1	€	22.682,20
B.3.3	Attività di verifica per la messa in sicurezza del centro storico	€	73.200,00
B.3.3.1	Prestazioni professionali	€	60.000,00
B.3.3.2	IVA al 22% su B.3.3.1	€	13.200,00
B.3.4	Acquisto Parco Mezzi Elettrici	€	313.400,00
B.3.5	Allacciamenti	€	50.000,00
	Sommano (B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4)	€	1.113.172,53
B.4	Imprevisti		
B.4.1	Imprevisti sui lavori	€	624.850,00
B.4.2	IVA su Imprevisti sui lavori 10%	€	62.485,00
	Sommano (B.4.1+B.4.2)	€	687.335,00
B.5	Imposte e tasse		
B.5.1	I.V.A. sui lavori 10%	€	687.339,33
B.5.2	Cassa 4% su competenze tecniche	€	43.856,06
B.5.3	I.V.A. su competenze tecniche 22%	€	250.856,64
B.5.4	I.V.A. su Acquisto Parco Mezzi Elettrici 22%	€	68.948,00
B.5.5	Spese per pubblicità bando	€	10.000,00
B.5.6	Spese per commissioni giudicatrici	€	10.000,00
B.5.7	Altri oneri	€	124.911,55
	Sommano (B.5.1+B.5.2+B.5.3+B.5.4+B.5.5+B.5.6)	€	1.195.911,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€	4.105.064,86
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (TOTALE A + TOTALE B)		€	11.231.700,20

RILEVATO

-che le operazioni della procedura di gara aperta si sono concluse in data 06/04/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto dal quale si desume:

- che è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione;
- che gli operatori economici partecipanti alla procedura sono stati tutti ammessi;
- che la miglior proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, risulta essere quella dell'operatore economico ITALY APPALTI SRLS (mandataria RTI costituendo), con sede legale in Via Acopo 2, 87010 Terranova da Sibari (CS) – P. IVA 03495900783, il quale possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto e ha conseguito un punteggio totale 100.00, ha offerto un ribasso del 2,147%, l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 6.980.104,00 oltre Iva come di legge;

-che il Quadro economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, è modificato come segue:

A	IMPORTI A BASE D'ASTA	
A.1	Importo totale dei lavori	€ 6.430.642,86
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 301.655,26
A.3	Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva (esclusi Cassa al 4% e IVA al 22%)	€ 247.805,87
Sommano (A.1+A.2)		€ 6.980.104,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche e generali	
B.1.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Rafforzato , Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 581.406,75
B.1.2	Verifiche e Collaudi	€ 102.710,00
B.1.3	Spese per attività tecnico amministrative del responsabile del procedimento, di verifica e validazione del progetto	€ 275.362,66
B.1.3.1	Supporto al rup	€ 119.042,66
B.1.3.2	Art.113 d.lgs. 50/2016, Incentivi per funzioni tecniche interne (80%)	€ 116.320,00
B.1.3.3	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 40.000,00
Sommano (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4)		€ 959.479,41
B.2	Spese accertamenti	
B.2.1	Indagini geognostiche	€ 30.256,00
B.2.1.1	Prestazioni professionali	€ 24.800,00
B.2.1.2	IVA al 22% su B.2.1.1	€ 5.456,00
B.2.2	Geologia	€ 40.923,88
B.2.2.1	Prestazioni professionali	€ 32.254,00
B.2.2.2	Oneri previdenziali	€ 1.290,16

B.2.2.3	IVA al 22% su B.2.3.1+B.2.3.2	€	7.379,72
B.2.3	Monitoraggio	€	77.986,46
B.2.3.1	Prestazioni professionali	€	63.923,33
B.2.3.2	IVA al 22% su B.2.4.1	€	14.063,13
	Sommano (B.2.1+B.2.2+B.2.3)	€	149.166,34
B.3	Spese accessorie		
B.3.1	Espropri	€	550.789,44
B.3.1.1	Espropri	€	451.466,75
B.3.1.2	IVA al 22% su B.3.1.1	€	99.322,69
B.3.2	Sorveglianza archeologica	€	125.783,10
B.3.2.1	Prestazioni professionali	€	103.100,90
B.3.2.2	IVA al 22% su B.3.3.1	€	22.682,20
B.3.3	Attività di verifica per la messa in sicurezza del centro storico	€	73.200,00
B.3.3.1	Prestazioni professionali	€	60.000,00
B.3.3.2	IVA al 22% su B.3.3.1	€	13.200,00
B.3.4	Acquisto Parco Mezzi Elettrici	€	313.400,00
B.3.5	Allacciamenti	€	50.000,00
	Sommano (B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4)	€	1.113.172,53
B.4	Imprevisti		
B.4.1	Imprevisti sui lavori	€	624.850,00
B.4.2	IVA su Imprevisti sui lavori 10%	€	62.485,00
	Sommano (B.4.1+B.4.2)	€	687.335,00
B.5	Imposte e tasse		
B.5.1	I.V.A. sui lavori 10%	€	673.229,81
B.5.2	Cassa 4% su competenze tecniche	€	43.638,61
B.5.3	I.V.A. su competenze tecniche 22%	€	249.612,86
B.5.4	I.V.A. su Acquisto Parco Mezzi Elettrici 22%	€	68.948,00
B.5.5	Spese per pubblicità bando	€	10.000,00
B.5.6	Spese per commissioni giudicatrici	€	10.000,00
B.5.7	Altri oneri	€	124.910,28
	Sommano (B.5.1+B.5.2+B.5.3+B.5.4+B.5.5+B.5.6)	€	1.180.339,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€	4.089.492,84
B.6	Economie di gara	€	162.103,37
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (TOTALE A + TOTALE B)		€	11.231.700,20

-che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa

il possesso dei requisiti, eseguite mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, a norma di legge e nello specifico:

- **ITALY APPALTI SRLS**

- oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8943766 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;
- oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/apr/23;
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293717/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2293480/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INPS 34905758 del 28/02/2023, posizione REGOLARE;

- **APPALTITALY CONSORZIO STABILE**

- oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8945860 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;
- oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/apr/23 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2298745/2023/R;
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2298747/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2298744/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2298746/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2872826/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INAIL 36140022 del 22/12/2022, posizione REGOLARE;

- **CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.**

- oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8943933 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;
- oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/04/2023 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293917/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293919/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293918/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2293950/2023/R con esito "NULLA";
- oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INPS 34908029 del 28/02/2023, posizione REGOLARE;

- **FRANCESCO DEODATO S.R.L.**

- oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8943944 del 06/04/2023 con

esito POSITIVO;

oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/04/2023 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293975/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2293974/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2293979/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INAIL 36911964 del 20/02/2023, posizione REGOLARE;

• **FAD S.R.L.**

oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/04/2023 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299296/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299297/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299344/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INPS 35342122 del 28/03/2023, posizione REGOLARE;

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva Ing. Michele Leone - richiesta del 06/04/2023, posizione REGOLARE;

• **Arch. Giulio Cesare Guccione**

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946009 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/04/2023 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299718/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299723/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva Arch. Giulio Cesare Guccione - richiesta del 06/04/2023, posizione REGOLARE;

• **EUGENIO DONATO**

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946280 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299933/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299938/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva Prot. Richiesta INPS 34328621 del 20/01/2023, posizione REGOLARE;

• ING. BRIA DAVIDE

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946222 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299891/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299904/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva Ing. Davide Bria - richiesta del 06/04/2023, posizione REGOLARE;

• ING. MARCO LANZA

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946147 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC del 06/04/2023 con esito: "Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato";

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299805/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299829/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva Ing. Marco Lanza - richiesta del 06/04/2023, posizione REGOLARE;

• ING. MICHELE LEONE

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946219 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299800/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299859/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva Ing. Michele Leone - richiesta del 06/04/2023, posizione REGOLARE;

• ARCH. LONGO MARIO PIO

oVerifica regolarità fiscale con ID richiesta n. 8946002 del 06/04/2023 con esito POSITIVO;

oVerifica casellario giudiziale certificato n. 2299703/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica casellario dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato n. 2299714/2023/R con esito "NULLA";

oVerifica regolarità contributiva: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 11/04/2023, posizione REGOLARE;

-che sono state avviate le verifiche relative alla documentazione Antimafia, e le verifiche relative alla comprova dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari, con esiti non ancora pervenuti;

-che l'efficacia della presente determinazione dirigenziale è vincolata all'esito positivo delle verifiche descritte nel precedente punto;

DATO ATTO:

- che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1827 del 24/10/2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2190/0 la complessiva somma di € 11.231.700,20, nell'annualità 2022, prevista nel Bilancio comunale 2022-2024;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2772 del 22/12/2022 è stata effettuata la prenotazione di impegno degli importi non già impegnati o prenotati, a totale copertura della somma dei singoli Quadri Economici degli interventi del CIS "Cosenza – Centro Storico" e a concorrenza degli stessi, per le procedure connesse alla realizzazione degli interventi medesimi, già avviati e con procedure di affidamento lavori in corso;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno sul **Capitolo di Spesa 8837/0** delle somme necessarie per l'importo dovuto per l'affidamento dell'appalto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario ITALY APPALTI SRLS (mandataria RTI costituendo) per euro 6.980.104,00, oltre euro 9.912,23 per oneri previdenziali, euro 56.697,98 per iva al 22%, euro 673.229,81 per iva al 10% su lavori, per un importo complessivo di **euro 7.719.944,02**;

PRECISATO che le suddette somme da impegnare nella corrente annualità 2023 rientrano nelle somme prenotate con determinazione Reg. Gen. n. 2772 del 22/12/2022 nell'esercizio 2022 e poi oggetto di reimputazione nell'annualità corrente 2023 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26.04.2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori connessi all'intervento di "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO TRAMITE INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) – CUP: F89G20000250001 – CIG 9647686259, redatto in data 06/04/2023 e allegato al presente atto;

2. DI AGGIUDICARE l'appalto di che trattasi alla ITALY APPALTI SRLS (mandataria RTI

costituendo), con sede legale in Via Acopo 2, 87010 Terranova da Sibari (CS) – P. IVA 03495900783, per l'importo di euro 6.980.104,00, oltre euro 9.912,23 per oneri previdenziali, euro 56.697,98 per iva al 22%, euro 673.229,81 per iva al 10% su lavori, per un importo complessivo di euro **7.719.944,02**, dando atto che lo stesso ha presentato, in sede concorsuale, la miglior offerta economicamente più vantaggiosa;

3. DI DARE ATTO che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1827 del 24/10/2022 è stata accertata sul Capitolo di Entrata 2190/0 la complessiva somma di € 11.231.700,20 prevista nel Bilancio 2022-2024, nell'annualità 2022, con fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziati dalla delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018 a favore del Piano Operativo "Cultura e Turismo", confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura approvato dalla Delibera CIPESS n. 7/2021;

4. DI PROVVEDERE conseguentemente all'impegno di spesa per l'appalto di cui al punto 2 come riportato nel seguente prospetto, riportante fra l'altro la previsione di esigibilità presunta della spesa:

MISS.	PROG.	TIT.	MACR.	CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIG. 2023	Totale
1	6	2	2	8837/0	Restauro conservativo di chiese (CIS Contratto Istituzionale Sviluppo Centro Storico) -Trasferimenti Statali)	ITALY APPALTI SRLS (mandataria RTI costituendo), con sede legale in Via Acopo 2, 87010 Terranova da Sibari (CS) – P. IVA 03495900783	€ 7.719.944,02	€ 7.719.944,02
TOTALE IMPEGNO							€ 7.719.944,02	€ 7.719.944,02

5. DI DARE ATTO

- che le suddette somme da impegnare nella corrente annualità 2023 rientrano nelle somme prenotate con determinazione Reg. Gen. n. 2772 del 22/12/2022 nell'esercizio 2022 e poi oggetto di reimputazione nell'annualità corrente 2023 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26.04.2023;
- che il Quadro Economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, è modificato come in premessa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto della presente determinazione dirigenziale è il funzionario ing. Maria Colucci;

6. DI PRECISARE che l'efficacia della presente determinazione dirigenziale è vincolata all'esito positivo delle verifiche;

7. DI AVVALERSI, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

8. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, ing. Maria Colucci, l'onere dell'invio ai partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, dell'avviso di avvenuta aggiudicazione;

- 9.**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 10.**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico – Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
- 11.**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale n.5 # Valutazione Offerta Economica

Il Direttore di Settore

Cosenza 22/05/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 23/05/2023

Francesco Giovinazzo
