

Registro Generale n. 986/2023

pubblicata il 25/05/2023

Reg. del Settore n. 128 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.
CONTRATTI QUARTIERE

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Art. 60 D. Lgs. 50/2016), connessi all'intervento di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE CONTERMINI" - Codice Rendis 18IR673/G1 - CUP J83B17000080001 - CIG 94914521F9

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 986/2023

pubblicata il 25/05/2023

Reg. del Settore n. 128 / 2023

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

Antonella Rino

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Art. 60 D. Lgs. 50/2016), connessi all'intervento di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE CONTERMINI" - Codice Rendis 18IR673/G1 - CUP J83B17000080001 - CIG 94914521F9

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

In data 25 novembre 2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato all'attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Calabria;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 160/2016 è stato approvato l'Accordo interistituzionale denominato "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria";

Con D.G.R. n.355 del 31/07/2017 è stato approvato l'elenco degli interventi strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria che ha previsto l'intervento «Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini» Codice Rendis 18IR673/G1;

In data 09/01/2018 è stato sottoscritto l'Atto integrativo tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e il Presidente della Giunta Regionale finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria;

Con Decreto del Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico nel territorio della Regione Calabria n. 108 del 18/04/2018 è stato approvato il Regolamento recante le procedure e le procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25/11/2010, dal I Atto Integrativo del 09/01/2018 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria;

La Regione Calabria con PEC del 27/06/2018, acquisita con prot. gen. n. 5303 del 28/06/2018, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico nel territorio della Regione Calabria n. 143 del 22 giugno 2018 con il quale ha individuato un secondo elenco di Enti di cui il Commissario intende avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25/11/2010, dal I Atto Integrativo del 09/01/2018 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria;

L'elenco "Allegato B.2" prevede per l'Ente Avvalso Comune di Cosenza l'intervento "Interventi di mitigazione del rischio frana nel Centro Storico e nelle aree contermini - Codice Rendis 18IR673/G1." per un finanziamento di € 6.895.000,00 – Programma "Patto per lo Sviluppo";

È stata stipulata la Convenzione di avvalimento tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, e il Comune di Cosenza, registrata con rep. 147 del 09.08.2018;

A seguito del Decreto sindacale prot. N. 89750 del 18.11.2019 è stata comunicata agli Uffici del Commissario di Governo, con pec n. 188 del 24.01.2020, la nomina del RUP arch. Giuseppe Bruno in sostituzione dell'ing. Francesco Converso;

Con Decreto del Commissario di Governo n. 334 del 28.12.2021 è stato nominato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale nella persona del dott. Giuseppe Nardi;

A seguito del Decreto sindacale n. 12250 del 28.12.2021 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2021, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, con Decreto n. 10 del 13.01.2022 ha preso atto della nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento «Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini» Codice Rendis 18IR673/G1, dell'ing. Antonella Rino, Dirigente del Settore 11 Protezione civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro storico - Programmi CIS Cosenza - Agenda Urbana - Contratti di Quartiere S. Lucia;

CONSIDERATO CHE:

L'opera pubblica "Interventi di mitigazione del rischio frana nel Centro Storico e nelle aree contermini Codice Rendis 18IR673/G1" è inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022-24 e nell'elenco annuale 2022;

Il codice CUP attribuito è il numero J83B17000080001;

L'intervento è finanziato dalla Regione Calabria con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016 di ripartizione delle risorse FSC 2014/2020;

DATO ATTO CHE:

Il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini" - Codice Rendis 18IR673/G1", redatto da personale interno agli uffici con la supervisione del RUP, è stato approvato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2022;

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 789/2022 pubblicata il 17/05/2022 sono stati affidati, previo esperimento di procedura aperta, i servizi tecnici di Progettazione, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini" - Codice Rendis 18IR673/G1, al RTP SIGECO ENGINEERING S.R.L. – HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA, mandataria SIGECO ENGINEERING S.R.L.;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale del Settore 11 Reg. Gen. 1961/2022 del 14.11.2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'Intervento redato dai progettisti incaricati;

VISTO il seguente Quadro economico dell'intervento desunto dal progetto di che trattasi:

"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE CONTERMINI CODICE RENDIS 18IR673/G1			
	DESCRIZIONE		Importo
A	LAVORI		
	N.1 INTERVENTO: SOLLUSTIO CAVALCANTI		€ 269.061,97

	N.2 INTERVENTO: VIA GARIBALDI - VIA GROTTI SAN FRANCESCO		€ 178.981,81
	N.3 INTERVENTO: CORSO VITTORIO EMANUELE		€ 927.890,80
	N.4 INTERVENTO: SALITA NICOLA ADAMO		€ 128.825,54
	N.5 INTERVENTO: SP 241 TAMPONE DEGLI ULIVI		€ 87.991,75
	N.6 INTERVENTO: LOC. JASSA		€ 1.890.743,66
	N.7 INTERVENTO: DONNICI - VIA GIOVANNI MACCHIONE		€ 241.788,01
	N.8 INTERVENTO: DONNICI - CONTRADA CANALE		€ 716.137,34
	N.9 INTERVENTO: BORGO PARTENOPE SANT'IPPOLITO CONTR.GRECI 1		€ 117.203,10
	N.10 INTERVENTO: BORGO PARTENOPE SANT'IPPOLITO CONTR.GRECI 2		€ 258.733,30
A.1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 4.817.357,28
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 149.442,40
A	TOTALE LAVORI		€ 4.966.799,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	PRESTAZIONI TECNICHE		
B.1.1	PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, MISURE E CONTABILITA'		€ 173.820,15
B.1.2	RELAZIONE GEOLOGICA compresa la fase esecutiva		€ 32.964,02
B.1.3	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO		€ 66.882,00
B.1.4	STUDIO ARCHEOLOGICO		€ 3.500,00
B.1.5	SPESE ATTIVITA' ART.113 D.lgs. N.50/2016 max 2% di A	1,00%	€ 47.395,50
B.1.6	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTRO AL RUP		€ 56.360,00
B.1.7	SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, VOLTURE		€ 6.500,00
B.1.8	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA		€ 10.000,00
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE		€ 397.421,67
B.2	IMPREVISTI		
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI	3,00%	€ 148.924,76
B.3	PREVIDENZA (CNPAIA -ENAP)		
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI PROG. E D.L.	4,00%	€ 6.952,81
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAG GEOLOGO	4,00%	€ 1.318,56
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO	4,00%	€ 140,00
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP	4,00%	€ 2.254,40
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI COLLADUDATORE	4,00%	€ 2.675,28

B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI	4,00%	€ 260,00
B3.7	ONERI PREVIDENZIALI SU SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	4,00%	€ 400,00
	TOTALI B.3 PREVIDENZA		€ 14.001,05
B.4	INDAGINI GEOGNOSTICHE ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO		€ 40.000,00
B.5	ESPROPRI, AQUISIZIONI e OCCUPAZIONI DI AREE		€ 69.311,84
B.6	ALTRE SPESE		
B.6.1	ANAC		€ 600,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI COMPRESA IVA		€ 8.000,00
B.6.3	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA' COMPRESA IVA		€ 4.000,00
B.6.4	ESECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO COMPRESA IVA		€ 10.000,00
B.6.5	LAVORI IN ECONOMIA COMPRESA IVA		€ 10.000,00
	SOMMANO ALTRE SPESE		€ 32.600,00
B.7	IVA		
B.7.1	IVA SUI LAVORI	22,00%	€ 1.092.695,93
B.7.2	IVA SULLE PRESTAZIONI TECNICHE E PREVIDENZA	22,00%	€ 39.770,05
B.7.3	IVA GEOLOGO	22,00%	€ 7.542,17
B.7.4	IVA ARCHEOLOGO	22,00%	€ 800,80
B.7.5	IVA COLLAUDO	22,00%	€ 15.302,60
B.7.6	IVA PRESTAZIONI CATASTALI	22,00%	€ 1.487,20
B.7.7	IVA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	22,00%	€ 2.288,00
	TOTALE B.7 IVA		€ 1.159.886,75
B.8	IMPORTO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE n.278/22		€ 55.354,25
B.9	ONERI DOVUTI AL SOGGETTO ATTUATORE		€ 10.700,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.928.200,32
	TOTALE GENERALE		€ 6.895.000,00

VISTO il Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria N.411/22 del 16/11/2022 acquisito con Id flusso n. 2131 del 24.11.2022 con il quale si autorizza l'avvio delle procedure di gara all'Ente Avvalso Comune di Cosenza secondo lo schema di disciplinare di gara trasmesso dallo stesso Ente Avvalso, da espletarsi mediante procedura telematica aperta (art. 60 d. lgs. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

VISTA l'attestazione del Direttore Lavori resa ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 49/2018 acquisita in atti al Settore 11 con id flusso n. 2157 del 24.11.2022;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 2040/2022 del 24/11/2022, si è provveduto ad

approvare gli schemi di atti di gara per la realizzazione dei lavori di "Mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini" - Codice Rendis 18IR673/G1;

-sono pervenute n. 3 Offerte economiche;

-a seguito di istruttoria amministrativa si è proceduto ad escludere n. 1 offerta in quanto pervenuta oltre il termine fissato dal Disciplinare di gara;

-la miglior proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, risulta essere quella dell'operatore economico EDILPERRI SNC Con sede in Cosenza (mandataria RTI costituendo), il quale possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto e ha conseguito un punteggio totale 95,86, ha offerto un ribasso del 2.50 %, l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 4.846.365,75 oltre Iva come di legge;

-che il Quadro economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara, e' modificato come segue:

"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE CONTERMINI CODICE RENDIS 18IR673/G1			
	DESCRIZIONE		Importo
A	LAVORI		
A.1	LAVORI AGGIUDICATI		€ 4.696.923,35
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 149.442,40
A	TOTALE LAVORI		€ 4.846.365,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	PRESTAZIONI TECNICHE		
B.1.1	PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, MISURE E CONTABILITA'		€ 173.820,15
B.1.2	RELAZIONE GEOLOGICA compresa la fase esecutiva		€ 32.964,02
B.1.3	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO		€ 66.882,00
B.1.4	STUDIO ARCHEOLOGICO		€ 3.500,00
B.1.5	SPESE ATTIVITA' ART.113 D.lgs. N.50/2016 max 2% di A	1,00%	€ 47.395,50
B.1.6	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTRO AL RUP		€ 56.360,00
B.1.7	SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, VOLTURE		€ 6.500,00
B.1.8	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA		€ 10.000,00
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE		€ 397.421,67
B.2	IMPREVISTI		
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI	3,00%	€ 148.924,76
B.3	PREVIDENZA (CNPAIA -ENAP)		
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI PROG. E D.L.	4,00%	€ 6.952,81
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAG GEOLOGO	4,00%	€ 1.318,56

B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO	4,00%	€ 140,00
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP	4,00%	€ 2.254,40
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI COLLADUDATORE	4,00%	€ 2.675,28
B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI	4,00%	€ 260,00
B.3.7	ONERI PREVIDENZIALI SU SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	4,00%	€ 400,00
	TOTALI B.3 PREVIDENZA		€ 14.001,05
B.4	INDAGINI GEOGNOSTICHE ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO		€ 40.000,00
B.5	ESPROPRI, AQUISIZIONI e OCCUPAZIONI DI AREE		€ 69.311,84
B.6	ALTRE SPESE		
B.6.1	ANAC		€ 600,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI COMPRESA IVA		€ 8.000,00
B.6.3	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA' COMPRESA IVA		€ 4.000,00
B.6.4	ESECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO COMPRESA IVA		€ 10.000,00
B.6.5	LAVORI IN ECONOMIA COMPRESA IVA		€ 10.000,00
B.6.6	ECONOMIE DI GARA		€ 146.929,39
	SOMMANO ALTRE SPESE		€ 179.529,39
B.7	IVA		
B.7.1	IVA SUI LAVORI	22,00%	€ 1.066.200,46
B.7.2	IVA SULLE PRESTAZIONI TECNICHE E PREVIDENZA	22,00%	€ 39.770,05
B.7.3	IVA GEOLOGO	22,00%	€ 7.542,17
B.7.4	IVA ARCHEOLOGO	22,00%	€ 800,80
B.7.5	IVA COLLAUDO	22,00%	€ 15.302,60
B.7.6	IVA PRESTAZIONI CATASTALI	22,00%	€ 1.487,20
B.7.7	IVA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	22,00%	€ 2.288,00
	TOTALE B.7 IVA		€ 1.159.886,75
B.8	IMPORTO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE n.278/22		€ 55.354,25
B.9	ONERI DOVUTI AL SOGGETTO ATTUATORE		€ 10.700,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.928.200,32
	TOTALE GENERALE		€ 6.895.000,00

-che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata esercitata, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, la richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti, eseguite mediante

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, a norma di legge, con le certificazioni di seguito riportate:

oEDILPERRI (MANDATARIA):

- ELENCO ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC RIF. RICHIESTA 08/feb/23 13:41:13
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 780906/2023/R
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 781202/2023/R
- CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO NUMERO 781014/2023/R
- CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE NUMERO 8557207

oCPC (MANDANTE):

- ELENCO ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC RIF. RICHIESTA 08/feb/23 13:41:15
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 781452/2023/R
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 781072/2023/R
- CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO NUMERO NUMERO: 781669/2023/R
- CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE NUMERO 8557323
- COMUNICAZIONE ANTIMAFIA PROT. PR_GEUTG_Ingresso_0010107_20230208

o DE FILIPPO ROCCO (MANDANTE):

- ELENCO ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC RIF. RICHIESTA 08/feb/23 13:41:22
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 781396/2023/R
- CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO NUMERO 781735/2023/R
- CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE NUMERO 8557467
- COMUNICAZIONE ANTIMAFIA PROT. PR_PZUTG_Ingresso_0032473_20230426

oADELCA (MANDANTE):

- ELENCO ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC RIF. RICHIESTA 08/feb/23 13:41:30
- CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE NUMERO: 781556/2023/R
- CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO NUMERO 781851/2023/R
- CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE NUMERO 8557755

-che sono state effettuate le verifiche relative alla comprova dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziarie e sono state avviate le verifiche relative alla documentazione Antimafia con esiti non ancora pervenuti;

RITENUTO dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;

PRECISATO CHE l'efficacia della presente determinazione dirigenziale è vincolata all'esito positivo delle verifiche descritte nel precedente punto;

PRECISATO:

- che al finanziamento dell'affidamento in parola, per la complessiva somma di cui sopra e per tutte le voci ricomprese nel Q.E. dell'intervento, si provvederà con oneri a carico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria, Codice Univoco UFKGDY (nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA cod. fisc.: 97068210794);
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG 94914521F9;
- che il C.U.P. dell'investimento in parola è: J83B17000080001;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE le risultanze di gara e l'allegato verbale della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori connesso all'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE CONTERMINI# - Codice Rendis 18IR673/G1 - CUP J83B17000080001 - CIG 94914521F9;

2. DI AGGIUDICARE l'appalto di che trattasi alla ditta EDILPERRI SNC Con sede in Cosenza (mandataria RTI costituendo), il quale possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto e ha conseguito un punteggio totale 95,86, ha offerto un ribasso del 2.50 %, l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 4.846.365,75 oltre Iva come di legge;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 6.895.000,00, è finanziata, a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria;
4. di trasmettere il presente atto, ai fini dell'assunzione della prenotazione dell'impegno di spesa, di € 5.912.566,22, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a mezzo pec: info@pec.dissestocalabria.it all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Calabria, Codice Univoco UFKGDY (cod. fisc.: 97068210794);
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
6. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Rino;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale proposta aggiudicazione

Il Direttore di Settore

Antonella Rino

Cosenza 25/05/2023
