

Registro Generale n. 1669/2024

pubblicata il 26/09/2024

Reg. del Settore n. 219/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

OGGETTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006”. PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023





CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1669/2024

pubblicata il 26/09/2024

Reg. del Settore n. 219/2024

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA – CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

f.to Salvatore Modesto

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006”. PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, prot. n. 79, di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione ha risposto all'avviso pubblico di cui sopra, aderendo al finanziamento e indicando come tipologia di intervento la realizzazione di una nuova costruzione/ampliamento di un Asilo nido in via Sprovieri del Comune di Cosenza, CUP: F85E24000040006;

VISTO il Decreto Direttoriale del ministero dell'Istruzione e del merito R.0000023 del 13/06/2024, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, in cui è ricompreso il Comune di Cosenza, ammesso al finanziamento per l'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006", per un importo di € 2.592.000,00.

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10.07.2024, con la quale si è operata la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 della città di Cosenza, che contiene l'intervento "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006", per un importo di € 2.592.000,00.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06.08.2024, con la quale si è operata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000), in cui è ricompreso l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529/2024 del 12/09/2024, sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) al RTP costituito dall'ing. Gaetano Scarnati (mandatario), dall'ing. Francesca Filice (mandataria) e dall'ing. Augusta Amendola (mandante e giovane professionista), nell'ambito dell'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006" - CIG: B2C0A0B419;
- I predetti professionisti hanno consegnato in data 18/07/2024 gli elaborati progettuali costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), di seguito elencati, materialmente depositati presso il Settore 7:

ELABORATI GENERALI**RELAZIONI**

- | |
|--|
| 1 - SMP-0-SC-PG-0001_00 Elenco Elaborati |
| 2 - SMP-0-SC-PG-0002_00 Documentazione Fotografica |
| 3 - SMP-0-SC-PG-0003_00 Relazione Tecnica illustrativa |
| 4 - SMP-0-SC-PG-0005_00 Relazione geologica e Relazione sulla pericolosità sismica di base e risposta sismica locale |
| 5 - SMP-0-SC-PG-0006_00 Indagini geognostiche |
| 6 - SMP-0-SC-PG-0007_00 Relazione sui CAM |
| 7 - SMP-0-SC-PG-0008_00 Relazione Vincoli DNSH |
| 8 - SMP-0-SC-PG-0009_00 Relazione gestione delle materie |
| 9 - SMP-0-SC-PG-0010_00 Cronoprogramma |

CONTABILITA'

- | |
|--|
| 10 - SMP-0-SC-PG-0101_00 Computo Metrico Estimativo |
| 11 - SMP-0-SC-PG-0102_00 Elenco Prezzi unitari |
| 12 - SMP-0-SC-PG-0103_00 Analisi Prezzi |
| 13 - SMP-0-SC-PG-0104_00 Stima Incidenza Manodopera |
| 14 - SMP-0-SC-PG-0105_00 Quadro Economico |
| 15 - SMP-0-SC-PG-0106_00 Capitolato speciale d'appalto |
| 16 - SMP-0-SC-PG-0107_00 Schema di contratto |

MANUTENZIONE

- | |
|---|
| 17 - SMP-0-SC-PG-0201_00 Piano d'uso e di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
|---|

SICUREZZA

- | |
|---|
| 18 - SMP-0-SC-PG-0301_00 Piano di Sicurezza e Coordinamento |
| 19 - SMP-0-SC-PG-0302_00 Stima dei Costi della sicurezza |

ELABORATI GRAFICI

- | |
|---|
| 20 - SMP-0-SC-PG-0401_00 Inquadramento Territoriale |
|---|

OPERE CIVILI - ARCHITETTONICHE**STATO DI FATTO**

- | |
|---|
| 21 - SMP-0-SC-PA-1001_00 Planimetria generale |
| 22 - SMP-0-SC-PA-1101_00 Pianta Piano Terra |
| 23 - SMP-0-SC-PA-1102_00 Pianta Copertura |
| 24 - SMP-0-SC-PA-1301_00 Sezioni |
| 25 - SMP-0-SC-PA-1401_00 Prospetti |

COMPARATIVO

- | |
|---|
| 26 - SMP-0-SC-PA-2001_00 Planimetria generale |
|---|

27 - SMP-0-SC-PA-2101_00 Pianta Piano Terra
28 - SMP-0-SC-PA-2102_00 Pianta Piano Primo
29 - SMP-0-SC-PA-2103_00 Pianta Copertura
30 - SMP-0-SC-PA-2301_00 Sezioni
31 - SMP-0-SC-PA-2401_00 Prospetti

PROGETTO

32 - SMP-0-SC-PA-3001_00 Planimetria generale
33 - SMP-0-SC-PA-3101_00 Pianta Piano Terra
34 - SMP-0-SC-PA-3102_00 Pianta Piano Primo
35 - SMP-0-SC-PA-3103_00 Pianta Copertura
36 - SMP-0-SC-PA-3301_00 Sezioni
37 - SMP-0-SC-PA-3401_00 Prospetti

ABACHI

38 - SMP-0-SC-PA-4001_00 Mappatura aree

OPERE STRUTTURALI**RELAZIONI**

39 - SMP-0-SC-PS-3001_00 Relazione sulle strutture allo stato di progetto_CA

PROGETTO - CARPENTERIE**CARPENTERIE**

40 - SMP-0-SC-PS-3101_00 Carpenterie - Strutture in CA

OPERE IMPIANTISTICHE**IMPIANTO MECCANICO / TERMICO****RELAZIONI**

42 - SMP-0-SC-PM-3001_00 Attestato di prestazione energetica
43 - SMP-0-SC-PM-3002_00 Fascicolo schede tecniche
44 - SMP-0-SC-PM-3003_00 Relazione ex legge 10.91 con tabulati di calcolo

PROGETTO

45 - SMP-0-SC-PM-3101_00 Schema planimetrico impianto Raffrescamento / Riscaldamento

IMPIANTO IDRICO/SANITARIO**PROGETTO**

46 - SMP-0-SC-PI-3101_00 Schema planimetrico impianto idrico/Sanitario

IMPIANTO ELETTRICO**RELAZIONI**

47 - SMP-0-SC-PE-3001_00 Relazione impianto elettrico

PROGETTO

48 - SMP-0-SC-PE-3101_00 Schema planimetrico impianto elettrico

IMPIANTO ENERGETICO**PROGETTO**

49 - SMP-0-SC-PR-3101_00 Layout pannelli fotovoltaico/solare termico

IMPIANTO ANTINCENDIO**PROGETTO**

50 - SMP-0-SC-PF-3101_00 Schema impianto antincendio

- il QE del progetto è di seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico di progetto			
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006			
A. Importo dei Lavori e Servizi a base di gara			
A.1.1	Importo dei lavori (escluso manodopera)	€ 1.475.421,00	
A.1.2	Importo manodopera	€ 361.710,12	
A.1.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.334,65	
A.1	Totale importo dei lavori a base di gara (A.1.1+A.1.2+A.1.3)		€ 1.863.465,77
A.2.1	Progettazione esecutiva	€ 65.477,66	
A.2	Totale importo dei servizi a base di gara (A.2.1)		€ 65.477,66
Totale importo a base di gara (A.1+A.2)			€ 1.928.943,43
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1 Spese tecniche			
B.1.1	Progetto di Fattibilità Tecnica e economica	€ 55.000,00	
B.1.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità dei Lavori	€ 113.764,35	
B.1.3	Studio Geologico	€ 9.219,67	
B.1.4	Collaudo statico e amministrativo	€ 27.285,91	
B.1.5	Supporto al RUP importo lavori	€ 18.000,00	
B.1.6	Oneri per incentivi funzioni tecniche (ex art.45 D.Lgs 36/2023) 1,6% importo lavori	€ 29.815,45	
B.1	Totale spese tecniche		€ 253.085,38
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini			
B.2.1	Rilievi in sito indagini geotecniche e geognostiche	€ 43.028,25	
B.2	Totale Rilievi, accertamenti e indagini		€ 43.028,25
B.3 Altre spese			
B.3.1	Contributo ANAC	€ 660,00	
B.3.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	
B.3.5	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi, ecc.	€ 0,00	
B.3.6	Imprevisti sui lavori (IVA inclusa)	€ 96.321,01	
B.3	Totale Altre Spese		€ 102.981,01
B.4 IVA e imposte			
B.4.1	Cassa professionale (4%)	€ 11.549,90	
B.4.2	IVA sui servizi (22%)	€ 66.065,45	
B.4.3	IVA sui lavori (10%)	€ 186.346,58	
B.4	Totale IVA e imposte		€ 263.961,93
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)			€ 663.056,57
TOTALE OPERAZIONE			€ 2.592.000,00

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006, è stato verificato dal Gruppo interno di verifica all'uopo costituito e validato a cura del RUP a norma dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023, giusto verbale di verifica e verbale di validazione del 23/09/2024;

- con Deliberazione di Giunta Reg. Gen. n. 140 del 25/09/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di che trattasi;

RITENUTO CHE per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO CHE per l'affidamento dell'Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs. 36/2023, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO CHE, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, anche in relazione alle scadenze previste dal decreto di concessione del finanziamento, ricorrano esigenze che giustifichino la richiesta delle garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, pari all'1% dell'importo dell'appalto;

VISTO CHE il Settore 7 competente ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e modulistica;

CONSIDERATO CHE in data 01/07/2024 il comune di Cosenza ha ottenuto la qualificazione definitiva come stazione appaltante per "lavori, servizi e forniture e partenariato pubblico privato" di competenza al Settore 12 - Appalti (Forniture - Servizi - OO.PP - PNRR);

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla Stazione appaltante di competenza al Settore 12 - Appalti (Forniture - Servizi - OO.PP - PNRR) lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529/2024 del 12/09/2024, è stata **accertata e impegnata** la somma complessiva di € 2.592.000,00, sulle annualità 2024-2026, esercizio 2024, in Entrata sul Capitolo 3217/1, collegato al Capitolo di Spesa 10117;

RAVVISATA la necessità di **assegnare** la somma di € **660,00**, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, che trova copertura sull'impegno di cui sopra, in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento;

PRECISATO CHE:

- il costo complessivo dell'affidamento dell'appalto integrato a base d'asta ammonta ad € **1.928.943,43**, compresi oneri di sicurezza oltre IVA e cassa professionale;
- che al finanziamento dell'affidamento, per la complessiva somma di cui sopra e per tutte le voci ricomprese nel Q.E. dell'intervento, si provvederà con fondi PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari sarà ottemperata la richiesta del CIG all'Autorità Anticorruzione attraverso il sistema di interoperatività della Piattaforma di E-procurement e sarà data evidenza del CIG con il successivo provvedimento di aggiudicazione;

- che il CUP è: F85E24000040006;

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 54 del 17/04/2024 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico – Programma Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere S. Lucia – PNRR";
- con Decreto Sindacale n. 2659 Gab. Sind. del 02/05/2024, è stato conferito all'Ing. Salvatore Modesto l'incarico di dirigente del predetto Settore 7, che assunto anche l'incarico di RUP dell'intervento;

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 per l'Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006". PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.
3. **DI APPROVARE** gli schemi di atti di gara per la realizzazione dell'Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006". PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, con le modalità descritte in narrativa, depositati in atti al Settore 7;
4. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
 - fine da perseguire: Affidare l'appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006";
 - oggetto del contratto: Gara a procedura telematica aperta per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006";
 - forma del contratto: Pubblico Amministrativa;
5. **DI ATTRIBUIRE** alla Stazione Appaltante dell'amministrazione, di competenza al Settore 12 - Appalti (Forniture - Servizi - OO.PP - PNRR), lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di affidamento dell'appalto integrato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta, con l'utilizzo della piattaforma "TRASPARE";
6. **DI DARE ATTO** con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529/2024 del 12/09/2024, è stata **accertata e impegnata** la somma complessiva di € 2.592.000,00, sulle annualità 2024-2026, esercizio 2024, in Entrata sul Capitolo 3217/1, collegato al Capitolo di Spesa 10117;
7. **DI ASSEGNARE** la somma di **€ 660,00** sul Capitolo di Spesa 10117, nell'ambito della predetta prenotazione di impegno, a favore dell'ANAC l'importo del relativo contributo, secondo il seguente schema:

Cap.	Denominato	Creditore	Esig. 2024	Totale
10117	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006	ANAC	€ 660,00	€ 660,00

Totale impegno	€ 660,00	€ 660,00
----------------	----------	----------

8. **DI PRECISARE** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Salvatore Modesto;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto, a cura di questo Settore, sulla piattaforma specifica di rendicontazione e monitoraggio denominata "Regis";
10. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questo Comune, ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013;
11. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni.

Il Direttore del Settore

Cosenza 26/09/2024

f.to Salvatore Modesto

Allegati:

Nome File	Descrizione
02_BANDO_DI_GARA_asilo.pdf	
ALL_02_Domanda_di_partecipazione_professionisti.pdf	
ALL_05_Patto_Di_Integrita.pdf	
ALL_01_Domanda_di_ammissione_alla_gara_Asilo.pdf	
ALL_03_Dichiarazione_avvenuta_presa_visione.pdf	
ALL_06_Prot_Legalita.pdf	
01DISCIPLINARE_asilo.pdf	
ALL_04_Dichiarazione_offerta_economica_-_temporale.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 26/09/2024

Il Responsabile del SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA
SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO
STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA -
PNRR

F.to Salvatore Modesto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.02.01.09.017	4.1	10117	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.592.000,00	2024	2402198	Realizzazione nuovo asilo nido
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 660,00	2024	4	
CIG		CUP	
B2C0A0B419		F85E24000040006	

Cosenza 26/09/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito

