

Registro Generale n. 535/2024

pubblicata il 21/03/2024

Reg. dello Staff 54 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 50 DEL D.LGS. 36/2023 DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL - CIG B0033CE1CC - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA MAZZEI VINCENZO EDILIZIA ENERGIA - P IVA 03311930790

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 535/2024

pubblicata il 21/03/2024

Reg. dello Staff 54 / 2024

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 50 DEL D.LGS. 36/2023 DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL - CIG B0033CE1CC - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA MAZZEI VINCENZO EDILIZIA ENERGIA - P IVA 03311930790

Il Direttore di Staff

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta n. 164 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per #la realizzazione di forniture in opera per ampliamento e revisione tecnologica del sistema automatico di controllo accessi alle ZTL e APU del Comune di Cosenza

CONSIDERATO che:

- per poter garantire il rispetto delle tempistiche, per l'attuazione dell'investimento è necessario porre in essere misure acceleratorie, volte a semplificare e a contrarre le diverse fasi del processo di progettazione e di realizzazione dell'intervento;
- al fine di ridurre i tempi procedurali è stata valutata la possibilità di appaltare l'opera mediante il cosiddetto "appalto integrato" sulla base del progetto definitivo, per cui spetterà all'Appaltatore lo sviluppo della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO, quindi, che con determinazione dirigenziale si è proceduto all'avvio della trattativa diretta NUMERO DI RDO: 3950918, necessaria per individuare la ditta alla quale affidare la redazione del progetto esecutivo e l'effettuazione dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura di rete in fibra per il controllo elettronico degli accessi alle ZTL

Visti gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
- 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- 58 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 28/12/2023 è stato nominato RUP il dott. Roberto Caruso ai sensi del D. Lgs. 36/2023

PRESO ATTO che è stata effettuata la "Trattativa diretta" con la ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede a Castelsilano (KR), in Via XXIV Maggio n 11, P. IVA 03311930790 – pec vincenzo.mazzei@ingpec.eu

PRECISATO che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL;
- il contratto ha ad oggetto: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL – CIG B0033CE1CC (in sostituzione di quello già indicato nella det. Dir. Rg. __: A046253CA6)
- ;
- gli obblighi contrattuali per i servizi in oggetto sono stabiliti dal capitolato tecnico (Allegato 1) e dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Me.P.A;

ACQUISITI

- la dichiarazione sul possesso dei requisiti a contrarre con la PA
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- la regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA del tecnico indicato
- il durc Numero Protocollo INAIL_42757538 Data richiesta 02/03/2024 Scadenza validità 30/06/2024
- l'offerta economica per i lavori da effettuarsi

VERIFICATO il possesso dei requisiti con documentazione conservata agli atti di questo Comando;

STABILITO, altresì, che:

- il contratto sarà costituito dallo scambio dell'ordine diretto firmato digitalmente ed accettato dal fornitore, come prevede il del D.Lgs n. 36/2023 e come indicato nelle Regole e-procurement del MePA;
- relativamente alla remunerazione dei lavori, il totale del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità previste nel capitolato tecnico sulla base della fatturazione emessa dal tecnico incaricato;

PRESO ATTO che l'importo offerto per l'affidamento ammonta a complessivi

-Per i lavori: a € 119.107,59, IVA al 22% inclusa, di cui € 2.440,00 per oneri di sicurezza

-Per progettazione: a € 8.881,60, cpa 4% e IVA al 22% incluse,

da imputare come da tabella seguente:

impegno/prenotazione	Importo
3795/2023 annualità 2023	€ 76.000,00
3793/2023 annualità 2024	€ 51.989,19

PRESO ATTO che il presente affidamento viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 36/2023,

RITENUTO necessario procedere all'individuazione di un supporto al RUP, individuato nell'Ing. Gennaro Spolverino, E.Q. del settore 7 di questo Ente, in possesso dei necessari requisiti;

VERIFICATO che il dott. Roberto Caruso è idoneo ad assumere l'incarico in questione, così come previsto dall'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di appalto di valore pari ad € 146.628,85 e possiede i requisiti previsti dall'art. 5 comma 1 e 2 del citato allegato I.2 per svolgere gli adempimenti in qualità di RUP

RITENUTO di assegnare al responsabile del progetto tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 riguardanti il progetto in oggetto;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai

sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostantive previste dalla succitata norma;
- l'affidamento dei lavori dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) A046253CA6;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5351 del 3/10/2023 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

Richiamate

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/10/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/10/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025,

CONSIDERATO, inoltre, che

- la relativa spesa non può essere frazionata in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000 la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tanto premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di approvare la trattativa diretta mediante piattaforma MEPA NUMERO DI RDO: 3950918: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL – CIG B0033CE1CC e affidare alla ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede a Castelsilano (KR), in Via XXIV Maggio n 11, P. IVA 03311930790 – pec vincenzo.mazzei@ingpec.eu
3. di approvare il seguente quadro economico

Lavori di realizzazione ampliamento ZTL	
Opere Edili e complementari per collegamento ZTL	IMPORTI
Lavori a base di gara	€ 95.629,17
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per lavori Edile e Elettrici per realizzazione ZTL	€ 2.000,00
Sommano Totale lavori A.1+A.2+A.3	€ 97.629,17
TOTALE A. Base d'asta Lavori	€ 97.629,17
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
Prestazioni Tecniche	
-Progettazione preliminare	€ 3.500,00
-Progettazione definitiva esecutiva in fase di progettazione su lavori edili	€ 7.000,00
-Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione su Lavori edili	€ 8.000,00
Contributi previdenziali su competenze tecniche 4% di (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4)	€ 740,00
IVA su competenze tecniche 22% di (B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5)	€ 4.232,80
TOTALE prestazioni tecniche	€ 23.472,80
I.V.A. su forniture in opera (22% di A)	€ 21.478,42
Altre spese	
Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 36/2023	€ 1.962,19
Imprevisti	€ 2.086,27
Sommano altre spese	€ 4.048,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.999,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 146.628,85

4. di approvare i seguenti allegati inerenti il procedimento in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- Capitolato speciale d'appalto;
 - offerta economica della ditta
5. di dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
- l'avvio del procedimento è finalizzato alla nomina di un tecnico qualificato per la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadina;

- l'oggetto del procedimento: "APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI APPARECCHI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLE ZTL"
 - il contraente verrà selezionato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 36/2023 tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma);
 - in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara n. B0033CE1CC;
6. Di confermare quale Responsabile Unico del Progetto il dott. Roberto Caruso dipendente dello Staff Comando Polizia Municipale, in possesso delle competenze professionali adeguate;
 7. Di nominare quale supporto al RUP l'ing. Gennaro Spolverino, E.Q. del Settore 7 dell'Ente, in possesso delle competenze professionali adeguate;
 8. Di dare atto che il RUP indicato e lo scrivente dirigente, in relazione al presente atto, hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 36/2023;
 9. Di precisare che l'importo totale come previsto dal quadro economico è pari a € 146.628,85;
 10. di **procedere all'impegno della somma** di € 127.989,19 con imputazione al capitolo 7359/0 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, in favore della ditta Mazzei Vincenzo Edilizia Energia con sede a Castelsilano (KR), in Via XXIV Maggio n 11, P. IVA 03311930790 – pec vincenzo.mazzei@ingpec.eu nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
7359/0	€ 127.989,19 lavori + progettazione esecutiva (cig B0033CE1CC)	76.000,00 (imp 3795/2023)	51.989,19 Imp. 3793/2023	-

11. Di dare atto che con successiva determinazione il dirigente responsabile procederà all'assunzione degli impegni di spesa per l'affidamento degli altri servizi e per la corresponsione degli incentivi di cui al d. lgs. 36/2023;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
14. di disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio al Dirigente Settore Programmazione e Risorse Finanziarie e al Dirigente Settore n.11 per i provvedimenti di competenza

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - OFFERTA ECONOMICA
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'

- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC INARCASSA

Cosenza 09/03/2024

Il Direttore di Staff
Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 14/03/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
