




ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE DELLA CITTÀ DI COSENZA.



Elaborato n.

**TAV.
01**

scala

R.G.00 - ELENCO DEGLI ELABORATI



IL PROGETTISTA
Ing. **Marco Maria GRANATA**

GRANATA
Laurea Specialistica
Sezione As. Ingegneria
INGEGNERIA
G. MARCO MARIA GRANATA
Roma n. 20 - 87058 Spezzano della Sila (CS)
Tel. 342.036997 - P.IVA 03525330787
E-mail: granatamaria.comaria.granata.1989@ingpec.eu
mail. marcom.granata@gmail.com

IL COMMITTENTE
COMUNE DI COSENZA
Piazza dei Bruzi n. 1 - 87100 Cosenza (CS)

SINDACO: **Avv. Franz CARUSO**

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TECNICO

Arch. Giuseppe BRUNO

Rev. 01	Data di prima emissione MAGGIO 2021	EMESSO Maggio 2022	VERIFICATO	APPROVATO
------------	--	-----------------------	------------	-----------




Città di Cosenza

Accordo quadro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale della Città di Cosenza

ELENCO DEGLI ELABORATI

ELENCO ELABORATI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE



STUDIO DI INGEGNERIA
ING. MARCO MARIA GRANATA
Via Roma n. 20 - 87058 Spezzano della Sila (CS)
tel. 342.0769897 - P.IVA 03525330787
pec: marcomaria.granata.1989@ingpec.eu
mail: marcom.granata@gmail.com



TIPOLOGIA	ELABORATO	COD. ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA	DATA di prima emissione	REV.
Relazioni Generali	TAV. 01	R.G.00	Elenco elaborati	-	Maggio 2021	01
Relazioni Generali	TAV. 02	R.G.01	Relazione tecnica illustrativa	-	Maggio 2021	01
Tavole Specialistiche	TAV. 03	T.S.01	Stradario Città di Cosenza – aggiornamento comunale 2017	-	Maggio 2021	01
Contabilità	TAV. 04	C.01	Elenco prezzi unitari	-	Maggio 2021	01
Contabilità	TAV. 05	C.02	Quadro economico di accordo quadro	-	Maggio 2021	01
Contabilità	TAV. 06	C.03	CSA - Parte I Norme amministrative	-	Maggio 2021	01
Contabilità	TAV. 07	C.04	CSA - Parte II Norme tecniche	-	Maggio 2021	01
Contabilità	TAV. 08	C.05	Schema di contratto accordo quadro	-	Maggio 2021	01
Sicurezza	TAV. 09	SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento di accordo quadro	-	Maggio 2021	01

Il Progettista

F.to Ing. Marco Maria GRANATA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

